Форма 2

Утверждаю
Первый заместитель директора
государственного предприятия
"МГЦН"
_____ И.Н.Ладутенко
«09» марта 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

№№ п/п	Наименование	Характеристика
1	2	3
1	Вид процедуры закупки	***переговоры***
2	Основание для закупки	***Решение Мингорисполкома от 26.05.2022 №1536, согласование КАиГ Мингорисполкома от 03.11.2022 №14-6-1/04-1092С, ПСД 07/08.22, приказ директора государственного предприятия "МГЦН" от 01.12.2022 № 227 об утверждении ПСД.***
3	Наименование товаров (работ, услуг):	***Строительно-монтажные работы "Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйсвенного здания по пр-ту Независимости, д. 77"***
3.1.	описание, перечень товаров (работ, услуг), технических, технологических, конструктивных, экономических, потребительских и прочих показателей (характеристик)	***Согласно ПСД 07/08.22. Класс сложности К3 (СН 3.02.07-2020. Сохранение отличительных особенностей ИКЦ. Демонтаж на фасадах диссонирующих элементов, ухудшающих восприятие ИКЦ. Гидроизоляция фундаментов, устройство и гидроизоляция отмостки. Модернизация фасада. По периметру здания выполнение отмостки.***
3.2.	количество (объем)	***Согласно ПСД 07/08.22***
4	Источник финансирования закупки	***собственные средства Заказчика***
5	Форма, сроки и порядок оплаты	***безналичный расчёт, по факту выполненных работ, допускается предоплата на материалы по графику работ***
6	Наименование подразделения предприятия, в интересах которого осуществляется закупка товаров	***отдел по эксплуатации зданий и сооружений, контактное лицо Дубовский А.Л. 394-81-07, 29 698-23-30***
7	Место поставки товаров (работ, услуг)	***г. Минск, пр. Независимости, дом 77***
8	Срок (график) поставки, месяц/год	***Согласно ПСД 07/08.22, апрель - июль 2023г., завершение работ 31.07.2023.***
9	Ориентировочная стоимость предмета закупки	***Согласно ПСД 07/08.22, 387 167 рублей без налогов и сборов.***
10	Период проведения закупки, месяц/год	***март 2023 г.***

11	Иные сведения	***Разрешение на производство видов работ, нет задолженности перед бюджетом, не находится в стадии ликвидации, в реестре коммерческих организаций с повышенным риском, опыт работы, наличие специалистов, укомплектованность машинами и оборудованием. Порядок выполнения работ (привлечение субподрядных организаций).***

Приложение:

Сметная документация 07/08.22.

ОПЗ 07/08.22.

ПОС 07/08.22.

АС 07/08.22.

Техническое задание подготовил: Руководитель проекта от инженерной организации ООО "Эксперто-Комплексный Инжиниринг"

(должность) (подпись) Петрукович Н.Н. (фамилия и инициалы)

Лицо, ответственное за закупку от Заказчика: Заместитель главного инженера - начальник отдела

(должность) (подпись) Дубовский А.Л. (фамилия и инициалы)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора - главный инженер (подпись) С.Н.Гребень (фамилия и инициалы)

09.03.2023