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ДОГОВОР №
на оказание инженерных услуг
	г. Минск
	"____" _______ 2024 г.


Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», в лице заместителя директора – главного инженера Гребеня Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности от 21 декабря 2023 г. № 10/38, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и _____________________________________________________________________, в лице _______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Инженерная организация, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, по результатам переговоров, проведенных в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств коммунального унитарного предприятия «Минский городской центр недвижимости», утвержденным приказом от 23 января 2023 г. № 13, закупка № _______, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _Hlk155261247]1.1. Заказчик поручает, Инженерная организация принимает на себя обязательства по управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика, определенных в пункте 2.3 договора, и технического надзора по объекту "Модернизация административных помещений по адресу: г. Минск, ул. Цнянская, 14-1, г. Минск, ул. Цнянская, 14-2" (шифр объекта 4/01-2023-ЭОМ) (далее - объект), а Заказчик обязуется создать Инженерной организации необходимые условия для оказания услуг, принять результат и оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями договора.
1.2. Начало оказания услуг: "01" февраля 2024 г.
1.3. Срок окончания оказания услуг: "30" апреля 2024 г.
1.4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. обеспечить своевременную оплату услуг;
2.1.2. обеспечить Инженерной организации возможность выполнения возложенных на нее обязанностей, не вмешиваясь в ее хозяйственную деятельность;
2.1.3. проверять и подписывать акты сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня их получения или давать мотивированный отказ от их подписания 
в тот же срок.
2.1.4. в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, выдать доверенность на уполномоченных представителей Инженерной организации в целях обеспечения возможности исполнения принятых ею обязательств по договору;
2.1.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора уведомить Инженерную организацию о назначенном из числа персонала Заказчика ответственного представителя;
2.1.6. передать Инженерной организации в 1 (одном) экземпляре:
комплект проектно-сметной документации с отметкой в чертежах и сводных сметах 
"К производству работ", а также в случае поступления дополнительной проектно-сметной документации направлять Инженерной организации один экземпляр;
копию согласования администрации Советского района г.Минска от 20.12.2023 № 3381;
Указанные в настоящем подпункте документы передаются посредством подписания Сторонами акта передачи документов с указанием сведений о количестве переданных экземпляров.
Инженерная организация обязана проверить документы, переданные Заказчиком на предмет их достаточности для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору и соответствие условиям настоящего договора, и, в случае обнаружения любых ошибок, дефектов, неполноты данных или иных недостатков, известить об этом Заказчика в письменном виде в течение 10 (десяти) дней с момента получения Инженерной организацией документов.
Если в указанные сроки Инженерная организация не сообщила Заказчику о наличии ошибок, дефектов, недостаточности данных или ином недостатке в предоставленных ей документах, 
в дальнейшем Инженерная организация не вправе ссылаться на их недостаточность /неполноту/ некачественность, а также не вправе заявлять Заказчику какие-либо требования по возмещению расходов, связанных с устранением таких недостатков. В таком случае Инженерная организация также не вправе требовать увеличения каких-либо сроков, предусмотренных настоящим Договором и (или) обосновывать такими обстоятельствами оказание Инженерной организацией услуг некачественно/неполноценно.
В случае, если Инженерной организацией выявлена необходимость в продлении срока действия технических условий (требований) или получения дополнительных технических условий (требований), она обязана письменно сообщить об этом Заказчику заблаговременно, и не позднее 
2 (двух) рабочих дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наличии такой необходимости. Заказчик предоставляет запрошенные технические требования (условия) в нормативно установленные сроки для совершения административных процедур плюс 5 (пять) рабочих дней.
2.1.7. заключить в течение 10 (десяти) рабочих дней договор на осуществление авторского надзора по объекту после выбора подрядной организации;
2.1.8. включить в состав комиссии по приемке объекта в эксплуатацию представителей всех сторон по реализации данного объекта. Утвердить акт ввода в эксплуатацию и один оригинал акта передать Инженерной организации;
2.1.9. для обеспечения деятельности Инженерной организации Заказчик обязуется:
своевременно информировать Инженерную организацию о полученной корреспонденции, выданных предписаниях, заключенных договорах с подрядчиками, проектировщиками и т.д. в отношении объекта, а также по запросу Инженерной организации предоставлять копии заключенных с ними договоров, если таковые необходимы будут Инженерной организации в целях оказания услуг по договору;
2.1.10. выполнять иные обязанности, которые в соответствии с законодательством осуществляются Заказчиком и не возложены на Инженерную организацию.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. проверять качество оказания услуг;
2.2.2. отказаться от подписания актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг при некачественном оказании услуг;
2.2.3. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.
[bookmark: Par47]2.3. Функции Инженерной организации:
2.3.1. организационно-технические мероприятия по выбору подрядчика, подготовке проекта договора строительного подряда, иных договоров, которые включают:
организацию через комиссию по закупкам МГЦН переговоров по выбору подрядной организации на строительство объекта;
размещение в доступном для обозрения месте информации об объекте строительства с указанием его заказчика, подрядчика, сроков начала и окончания проведения строительных, специальных, монтажных работ и иной информации;
подготовку проекта договора на осуществление авторского надзора с разработчиком проектной документации, контроль за его исполнением;
подготовку проекта и отработку с подрядчиком договора строительного подряда;
координацию участников строительной деятельности, организацию производственных совещаний на объекте строительства, подготовку итоговых протоколов и их рассылку участникам строительной деятельности, контроль за исполнением протоколов совещаний, урегулирование с участниками строительной деятельности разногласий, предъявление по поручению МГЦН претензий к подрядчику, поставщику, разработчику проектной документации при невыполнении или ненадлежащем выполнении договорных обязательств;
взаимодействие с государственными органами, организациями, обеспечение устранения подрядчиком замечаний лиц, осуществляющих надзорные функции;
подготовку документов, необходимых для получения предусмотренных законодательством разрешений соответствующих организаций на производство работ, обеспечение строительства электроэнергией, водой от существующих источников;
организацию инженерного обустройства строительной площадки, в том числе энергоносителями;
проверку состояния и качества исполнительной и производственной документации у подрядчика и подтверждение в установленном порядке фактического завершения работ по строительству согласно календарному плану в соответствии с утвержденной проектной документацией и техническими нормативными правовыми актами и готовности объекта к приемке в эксплуатацию;
контроль за выполнением подрядчиком требований проектной документации;
контроль качества выполненных подрядчиком работ, правильности расчета стоимости строительства в текущих ценах;
приостановление производства строительных, специальных, монтажных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований технических нормативных правовых актов, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения здания, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
освидетельствование скрытых работ, организацию приемки выполненных работ по строительству согласно календарному плану с оформлением соответствующих актов;
внесение предложений о необходимости дополнительных затрат, об использовании остающихся в распоряжении заказчика средств на непредвиденные затраты, предусмотренных сметой (сметной документацией);
контроль исполнения графика производства работ, ежемесячная оценка хода строительства в сравнении с договорными сроками, анализ возникающих проблем, прогноз их влияния на сроки строительства объекта;
согласование образцов строительных материалов, изделий, конструкций, предполагаемых к применению на объекте строительства, проверка их качества, наличия и правильности оформления документов, подтверждающих их качество;
подготовку проектов и заключение совместно с МГЦН договоров с поставщиками строительных материалов, изделий, конструкций в случае, если договором строительного подряда обеспечение поставки возложено на МГЦН, обеспечение поставки строительных материалов, изделий, конструкций;
контроль за ведением журнала производства работ и журнала авторского надзора;
получение заключений о выполнении технических условий в УП "МИНСКВОДОКАНАЛ", в филиале «Госэнергогазнадзор по г. Минску и Минской области» РУП «Минскэнерго».
2.3.2. организацию приемки объекта в эксплуатацию, которая включает:
участие в формировании и работе приемочной комиссии по законченным строительством объекта или выполненным строительным работам, предоставление приемочной комиссии необходимых документов;
подготовка и предоставление исполнительной документации, гарантийного паспорта по объекту строительства.
2.4. Инженерная организация обязуется:
2.4.1. качественно и в полном объеме оказывать услуги и осуществлять свои функции в соответствии с условиями договора;
2.4.2. представлять Заказчику акты сдачи-приемки оказанных услуг;
2.4.3. совместно с Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Беларусь принимать необходимые меры при строительной аварии, участвовать в создании комиссии по расследованию обстоятельств аварии, соблюдать установленный порядок расследования обстоятельств строительной аварии;
2.4.4. в течение 3 (трех) дней после подписания договора письменно уведомить Заказчика о назначенном из числа своего персонала представителе, ответственном за оказание инженерных услуг, и о назначении лиц, ответственных за осуществление технического надзора;
2.4.5. осуществить технический надзор в соответствии с требованиями законодательства, 
в том числе Инструкции о порядке осуществления технического надзора за строительством, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от 4 августа 2020 г. 
№ 40;
2.4.6. контролировать ход и качество строительно-монтажных работ, своевременно выявлять дефекты и нарушения производства работ, своевременно вносить свои замечания в журнал производства работ;
2.4.7. требовать от подрядчика соблюдения надлежащего порядка хранения конструкций, материалов, изделий и оборудования на объекте;
2.4.8. проверять состав, объем и качество выполненных подрядчиком строительно- монтажных работ, проверять правильность представленных подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ форм С-2б (С-2а), проверять соответствие выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ фактически выполненным подрядчиком объемам работ и проектной документации. 
Инженерная организация обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Заказчиком соответствующих актов подрядчика рассмотреть их, завизировать или подготовить обоснованные замечания. После устранения подрядчиком выявленных недостатков, акты подлежат повторному рассмотрению Инженерной организацией по представлению Заказчика. В случае отсутствия недостатков (замечаний) в предоставленных документах, работник Инженерной организации, ответственный за осуществление технического надзора, визирует представленные Заказчику подрядчиком документы с проставлением соответствующего штампа.
2.4.9. при оказании инженерных услуг иметь соответствующие аттестаты соответствия;
2.4.10. посещать объект с целью проведения технического надзора не менее 4 раз в неделю в количестве, необходимом для качественного и своевременного выполнения обязательств по договору;
2.4.11. соблюдать действующее законодательство Республики Беларусь, регулирующее вопросы безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в том числе локальные нормативные правовые акты Заказчика, и принимать на себя полную ответственность за безопасность работников Инженерной организации на объекте, и за их нарушение нести имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством. Обеспечить безопасность работников Инженерной организации (проводить инструктаж на рабочих местах) 
и нести ответственность в установленном порядке за невыполнение указанных обязанностей. При нарушении Инженерной организацией (его работниками) указанной обязанности Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора;
2.4.13. до начала выполнения строительно-монтажных работ проконтролировать разработку проекта производства работ (далее – ППР) подрядчиком, предоставить его на согласование Заказчику. В обязательном порядке в ППР предусмотреть мероприятия, связанные с культурой производства работ, а также связанные с техникой безопасности, пожарной безопасностью, производственной санитарией на объекте согласно требованиям действующего законодательства;
2.4.14. вернуть в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания инженерных услуг полученную от Заказчика проектно-сметную документацию, а также уничтожить ее копии, 
в том числе электронные, способом, исключающим возможность восстановления информации;
2.4.15. выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и договором.
2.5. Права Инженерной организации:
2.5.1. вносить предложения Заказчику при выявлении несоответствий утвержденной проектной документации или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования для решения этих вопросов;
2.5.2. приостанавливать производство строительно-монтажных, пусконаладочных работ, выполняемых с отступлениями от утвержденной проектной документации и (или) нарушением требований ТНПА, а также в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний либо предписаний органов надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды;
2.5.3. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством и договором.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: Par89]3.1. Стоимость инженерных услуг в строительстве по объекту на момент заключения договора составляет ________________________ ( ________________________________________________ ) белорусских рублей. Окончательная стоимость может уточняться по соглашению сторон по факту принятия строительно-монтажных работ исходя из лимита расходов на содержание инженерной организации в размере 2,69% от стоимости строительно-монтажных работ (при этом окончательная стоимость инженерных услуг не может превышать их стоимость на момент заключения договора более чем на 10%) с налогами и отчислениями, уплачиваемыми Инженерной организацией в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость услуг определена по результатам проведения переговоров, проведенных в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет собственных средств коммунального унитарного предприятия «Минский городской центр недвижимости», утвержденным приказом от 23 января 2023 г. № 13 на основании протокола заседания комиссии от 00.00.2024 № 00.
В случае возложения дополнительных обязательств на Инженерную организацию стоимость инженерных услуг подлежит изменению путем оформления дополнительного соглашения, но не более чем на 10 процентов от первоначальной стоимости услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Инженерная организация ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (в том числе услуг по техническому надзору) с указанием периода, объема и стоимости оказанных инженерных услуг.
4.2. Указанный в пункте 4.1 акт сдачи-приемки оказанных услуг подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком при отсутствии замечаний в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Инженерной организацией.
4.3.  Заказчик вместе с актами сдачи-приемки оказанных услуг вправе рассматривать и принимать или не принимать в доказательство оказанных услуг следующую документацию: записи в журнале производства работ, отметки в журнале авторского надзора; подписание актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций или отказ от их подписания; визирование актов выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, с подтверждением объемов выполненных работ и их стоимости  в соответствующих единицах измерения или в базисных ценах или отказ от их визирования; отчеты, уведомления, протоколы, письма, справки и т.д.
При несогласии с данными, отраженными в представленном акте сдачи-приемки оказанных услуг и /или документацией, Заказчик возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня получения такого акта.
4.4. Некачественно оказанные услуги (этапы услуг) приемке и оплате не подлежат до устранения неявленных недостатков за счет средств Инженерной организации.
4.5. Оплата за оказанные инженерные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании актов сдачи-приемки оказанных инженерных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами указанных актов.
4.6. Оплата оказанных Инженерной организацией услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Инженерной организации.
4.7. При осуществлении платежей все банковские расходы относятся на Заказчика.
[bookmark: Par102]5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, если докажут, что оно было вызвано препятствием вне контроля Сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора.
5.2. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь):
пожар, наводнение, землетрясение;
забастовка, война, военные операции любого характера, блокада;
издание нормативных правовых актов, препятствующего исполнению Сторонами обязательств по договору.
[bookmark: Par110]5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в главе 5 договора, Сторона должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить о них любым доступным способом другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, подтверждающие данные обстоятельства.
5.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить справки или свидетельства, выдаваемые Торгово-промышленной палатой.
5.5. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.3 договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
5.6. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных главой 5 договора, срок выполнения обязательств продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства (включая последствия).
5.7. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в главе 5 договора, продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны должны провести переговоры для поиска иных способов исполнения договора.
5.8. Если в течение следующих 3 (трех) месяцев не будут приняты какие-либо итоговые решения, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. Заказчик несет ответственность:
6.2.1. за несвоевременную оплату оказанных Инженерной организацией услуг – 0,1 % от стоимости этих услуг за каждый день просрочки;
6.3. Инженерная организация несет ответственность:
6.3.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных подрядчиком работ, рассмотрения и визирования соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости услуг, подлежащих оплате Инженерной организации за соответствующий месяц, но не более 10% от стоимости услуг;
6.3.2. за нарушение сроков оказания услуг в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоказанных услуг.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования, каким- либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, непоименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником: каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
7.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные, действия, выполняемые работником, в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы, договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные: органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты. Или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
7.4. В случае наличия, подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Инженерной организацией и Заказчиком споров, разногласий по договору Стороны обязуются принять все меры для разрешения таких споров или разногласий путем переговоров. Сторона, получившая претензию, должна ответить другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней после ее получения.
8.2. Если Стороны не урегулируют споры, разногласия, претензии, возникающие из исполнения договора или связанные с его заключением, изменением, дополнением, расторжением или признанием недействительным, споры должны быть переданы для окончательного разрешения в судебном порядке.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и (или) дополнения в договор вносятся путем заключения дополнительных соглашений в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе:
при приостановлении, прекращении, консервации строительства;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью (либо в части) в случае уклонения Инженерной организации от выполнения своих обязанностей полностью или в части, указанных в пунктах 1.1, 2.4 договора, письменно уведомив об этом Инженерную организацию, не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа от договора (части договора), если иная дата не указана в соответствующем уведомлении.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных договором.
10.2. Данный договор составлен на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Сторон, и каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.
10.3. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
10.4. Стороны подтверждают, что подписание договора не нарушает ни одно из положений (пунктов) устава каждой из Сторон.
10.5. Все уведомления, письма и прочие документы в письменной форме будут считаться направленными надлежащим образом, если содержат дату и исходящий номер, будут доставлены (переданы) курьером, либо направлены заказной корреспонденцией, либо доставлены иным образом по адресам, указанным в главе 11 договора.
10.6. Приложение:
1. расчет стоимости инженерных услуг;
2. протокол согласования договорной цены;
3. протокол комиссии по организации закупки.

[bookmark: Par146]11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Государственное предприятие «МГЦН»
	
	

	Юридический адрес:
220030, г.Минск, ул.К.Маркса, д.39, ком. 10
	
	

	Почтовый адрес:
220030, г.Минск, ул.К.Маркса, д.39, ком. 10
	
	

	Тел. +375 (17) 363 25 62
e-mail: info@mgcn.by
УНП 190398583
	
	

	Банковские реквизиты:
BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001
в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», 
Адрес банка: 220030, г. Минск, 
ул. К.Маркса, 33-4Н, 8Н БИК BLBBBY2Х
	
	



Заместитель директора – главный инженер	Директор


                           С.Н.Гребень                                


«     »  ________  2024 г.				 «     »  __________ 2024 г.

Приложение №1 к договору № ___________
от 00 января 2024


Расчет стоимости инженерных услуг


	Наименование
	Ед. изм.
	Сумма

	Стоимость выполнения СМР, без НДС
	руб.
	

	Норма отчислений при расчете договорной цены
	%
	

	Расчет цены предложения 
	руб.
	

	НДС (УСН 6%)
	руб.
	

	Всего стоимость услуг с УСН
	руб.
	




Стоимость инженерных услуг в строительстве по объекту на момент заключения договора составляет 000, 00 (________________) белорусских рублей с (без) НДС. Окончательная стоимость будет может уточняться по соглашению сторон по факту принятия строительно-монтажных работ исходя из лимита расходов на содержание инженерной организации в размере 2,69 % от стоимости строительно-монтажных работ (при этом окончательная стоимость инженерных услуг не может превышать их стоимость на момент заключения договора более чем на 10 %) с налогами и отчислениями, уплачиваемыми Инженерной организацией в соответствии с действующим законодательством.

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное предприятие «МГЦН»
	
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:


	
	
	

	
	
	


Заместитель директора – главный инженер	Директор



                           С.Н.Гребень                                

























Приложение №2 к договору № ____________
от 00 января 2024


Протокол согласования договорной цены

[bookmark: _GoBack]Стоимость инженерных услуг в строительстве по объекту на момент заключения договора составляет 000, 00 (_________________) белорусских рублей с (без) НДС. Окончательная стоимость будет может уточняться по соглашению сторон по факту принятия строительно-монтажных работ исходя из лимита расходов на содержание инженерной организации в размере 2,69% от стоимости строительно-монтажных работ (при этом окончательная стоимость инженерных услуг не может превышать их стоимость на момент заключения договора более чем на 10 %) с налогами и отчислениями, уплачиваемыми Инженерной организацией в соответствии с действующим законодательством.


	ЗАКАЗЧИК:
Государственное предприятие «МГЦН»
	
	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:


	
	
	

	
	
	


Заместитель директора – главный инженер	Директор



                           С.Н.Гребень                                







