

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
предприятия "МГЦН"

В.С.Аскирко
« 10 » августа 2026

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

г. Минск

« 10 » августа 2026

№№ п/п	Наименование	Характеристика
1	2	3
1	Вид процедуры закупки	<i>Процедура маркетинговых исследований</i>
2	Основание для закупки	<i>Текущие потребности предприятия</i>
3	Наименование товаров (работ, услуг):	<i>Оказание услуг по комплексному управлению строительной деятельностью по объекту: "Модернизация здания бытового обслуживания населения по пр. Любимова, 26/3 в г. Минске"</i>
3.1	описание, перечень технических, технологических, конструктивных, экономических, потребительских и прочих показателей (характеристик)	<i>Организация выбора генеральной подрядной организации; организация работ по инженерному обустройству строительной площадки; организация геодезических работ; организация передачи подрядчику обустроенной площадки после ее инженерного обустройства; финансовый контроль и учет в строительстве; технический надзор; общее руководство строительством и пусконаладкой; завершение строительства и приемка в эксплуатацию.</i>
3.2	количество (объем)	<i>1(один) объект</i>
4	Источник финансирования	<i>Собственные средства Заказчика</i>
5	Форма, сроки и порядок оплаты	<i>Безналичный расчёт - в течение 5 рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приёмки работ (услуг) по количеству и качеству</i>
6	Наименование подразделения предприятия, в интересах которого осуществляется закупка	<i>Филиал № 3 государственного предприятия "МГЦН"</i>
7	Место поставки товаров (работ, услуг)	<i>г. Минск, пр. Любимова, 26/3</i>
8	Срок поставки (выполнения работ), месяц/год	<i>май 2026 - октябрь 2026 г.</i>

№№ п/п	Наименование	Характеристика
1	2	3
9	Период проведения закупки, месяц/год	<i>апрель 2026</i>
10	Ориентировочная стоимость предмета закупки, бел.руб.	<i>30 075,83</i>

- Наличие проектной документации (заключение госэкспертизы ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» № 723-60/25 от 19.11.2025 г.).
- Сметная стоимость строительства 1061,468 тысяч рублей в ценах на дату начала разработки сметной документации (1 августа 2025 г.).
- Продолжительность строительства (в части продолжительности выполнения комплекса строительного-монтажных работ) - 5 месяцев, в том числе подготовительный период – 0,5 месяца.

Лицо, ответственное за закупку:

Заместитель директора филиала №3

В.С. Круглянин

Согласовано:

Директор филиала №3

И.М. Купич

Заместитель директора-главный инженер

С.Н. Гребень