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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

Наименование объекта

Код объекта
Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 1

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

Составлена в ценах на Цены без НДС Стоимость 10,88 тыс.руб.
(вид цены)

Количество Всего
в том числе 
заработная 

плата

2 4 5 6 7 8 9 10

Cмета:

Е18-13-1       насос 105,46 3,56 0,69 8,19 0,61 117,82 

2 210,92 7,12 1,38 16,38 1,22 235,64 

С300-МАГНА     шт 1 049,17 83,30 1 132,47 
2 2 098,34 166,60 2 264,94 

Ц11-351-1      шт 47,46 1,98 5,70 0,43 55,57 

1 47,46 1,98 5,70 0,43 55,57 

С300-41731КТ   шт 785,61 62,38 847,99 

1 785,61 62,38 847,99 

С300-97800     шт 3,93 0,28 4,21 

2 7,86 0,56 8,42 

Е16-56-3       шт 4,81 0,03 0,56 0,03 5,43 

1 4,81 0,03 0,56 0,03 5,43 

С300-59301     шт

1

С300-97800     шт 3,93 0,28 4,21 

2 7,86 0,56 8,42 

Е18-21-4       фильтр 7,22 3,00 0,37 0,75 0,06 11,03 
1 7,22 3,00 0,37 0,75 0,06 11,03 

Е18-21-2       фильтр 6,01 2,41 0,21 66,57 4,83 79,82 
1 6,01 2,41 0,21 66,57 4,83 79,82 

Е16-15-2       шт 11,90 1,27 0,12 5,27 0,39 18,83 

6 71,40 7,62 0,72 31,62 2,34 112,98 

С300-47454     шт 77,31 5,60 82,91 

4 309,24 22,40 331,64 

С300-47456     шт

2

С300-98100     шт 7,47 0,54 8,01 

8 59,76 4,32 64,08 

Е16-12-1       соединение 7,72 1,44 0,06 3,91 0,29 13,36 
2 15,44 2,88 0,12 7,82 0,58 26,72 

С300-23100-32  шт 40,85 3,24 44,09 
2 81,70 6,48 88,18 

С300-98100     шт 7,47 0,54 8,01 

4 29,88 2,16 32,04 

Е16-15-2       шт 11,90 1,27 0,12 5,27 0,39 18,83 

2 23,80 2,54 0,24 10,54 0,78 37,66 

С300-41744     шт 31,00 2,25 33,25 

2 62,00 4,50 66,50 

Е16-14-1       100м 1 360,67 72,60 19,20 31,01 2,16 1 466,44 

0,05 68,03 3,63 0,96 1,55 0,11 73,32 

С530-13961     м.п. 1,33 0,06 1,39 

5 6,65 0,30 6,95 

С300-47431     шт 16,52 1,20 17,72 

6 99,12 7,20 106,32 

Е16-52-2       100м 318,84 11,99 14,74 1,17 346,74 Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 

Труба напорная металлополимерная номинальным 
наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 
мм тип 1 из термостойкого полиэтилена (Труба 
20х2.0 PERT-AL-PERT тип 1 ТУ ВУ 
600012297.101-2011)

22 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 
диаметром 25 мм

23

Клапаны обратные подъемные муфтовые 
латунные 16Б1БК диаметром 32 мм

20

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 20 мм

21

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 32 мм

18

(80.98 / 73.48)

Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм

19

(80.98 / 73.48)
Установка гибких вставок

16 Гибкая вставка, фланцевая DN32

17

Краны стальные шаровые фланцевые 11С41Р Ру16 
диаметром 50 мм б/у

14 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 32 мм

15

(80.98 / 73.48)

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм б/у

12 Краны стальные шаровые фланцевые 11С64П 
Ру16 диаметром 32 мм

13

(80.98 / 73.48)
Установка фильтров диаметром 50 мм б/у

10
(80.98 / 73.48)

Установка фильтров диаметром 32 мм

11

Регуляторы давления воды квартирные КРДВ-15 
б/у

8 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 15 мм

9

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 15 мм

6

(80.98 / 73.48)

Установка регуляторов перепада давления 
диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях б/у

7

(38.44 / 37.3)

Клапаны регулирующие с электроприводом в 
системе теплоснабжения диаметром 25 мм

4 Клапаны регулирующие фланцевые с 
электрическим механизмом TRV-3-15-1,25-101 
седельны

5

(80.98 / 73.48)

Установка насосов центробежных с 
электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т

2 Насосы MAGNA1-25-180

3

Общая 
стоимость

1 3

1. 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1

1

1 АВГУСТА 2021

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск,                                  ул. 
Сторожовская, д.8А

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск,                                  ул. 
Сторожовская, д.8А

(дата разработки)

Номер по 
смете

Обоснование Наименование работ

Ед.изм.
Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.

Заработная 
плата

Эксплуатация машин
Материальн
ые ресурсы

Транспорт

Стр. 2 из 9



Код стройки №  объект № 1 смета № 1

0,01 3,19 0,12 0,15 0,01 3,47 

С103-12690-7   м 4,86 0,23 5,09 

1 4,86 0,23 5,09 

С300-97800     шт 3,93 0,28 4,21 

5 19,65 1,40 21,05 

С300-47429     шт 5,55 0,40 5,95 

5 27,75 2,00 29,75 

С300-47400     шт 1,42 0,10 1,52 

1 1,42 0,10 1,52 

Е16-52-4       100м 358,09 12,46 19,97 1,59 392,11 

0,04 14,32 0,50 0,80 0,06 15,68 

С103-13206-16  м 8,14 0,39 8,53 

4 32,56 1,56 34,12 

С300-47431-1   шт 23,50 1,70 25,20 

4 94,00 6,80 100,80 

С534-20602     шт 8,10 0,38 8,48 
9 72,90 3,42 76,32 

С534-4015      шт 1,98 0,09 2,07 

4 7,92 0,36 8,28 

С300-98100     шт 7,47 0,54 8,01 

2 14,94 1,08 16,02 

Е16-52-6       100м 378,19 56,97 49,27 3,93 488,36 

0,015 5,67 0,85 0,74 0,06 7,32 

С103-13800-1   м 13,02 0,62 13,64 

1,5 19,53 0,93 20,46 

С534-20605     шт 12,50 0,59 13,09 
6 75,00 3,54 78,54 

С534-4040      шт 3,75 0,18 3,93 

4 15,00 0,72 15,72 

С300-98300     шт 12,35 0,90 13,25 

6 74,10 5,40 79,50 

Е16-52-7       100м 446,32 67,15 54,86 4,37 572,70 

0,016 7,14 1,07 0,88 0,07 9,16 

С103-14200-1   м 17,79 0,84 18,63 

1,6 28,46 1,34 29,80 

С534-20608     шт 15,01 0,71 15,72 
4 60,04 2,84 62,88 

Е16-31-1       100 креплений 374,76 3,95 3,48 0,28 382,47 

0,11 41,22 0,43 0,38 0,03 42,06 

С300-48204     шт 1,22 0,09 1,31 
6 7,32 0,54 7,86 

С300-48206     шт 1,57 0,11 1,68 
5 7,85 0,55 8,40 

С300-48212     м 1,01 0,07 1,08 
3 3,03 0,21 3,24 

Е9-34-1        т 563,74 131,32 2,33 93,66 7,29 796,01 

0,1 56,37 13,13 0,23 9,37 0,73 79,60 

С300-48604     кг 3,98 0,29 4,27 

100 398,00 29,00 427,00 

Е18-22-2       комплект 1,81 0,33 0,02 2,16 

11 19,91 3,63 0,22 23,76 

С300-48607     шт 13,26 0,96 14,22 
2 26,52 1,92 28,44 

Манометры общего назначения ОБМ1-100

Крепления для трубопроводов (кронштейны, 
планки)

48

(80.98 / 73.48)

Установка манометров с трехходовым краном

49

Подвеска резьбовая ПР-8

46

(57.16 / 67.42)

Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений 
массой до 0,1 т

47

Хомут с резьбой и прокладкой КТР-32

44 Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50

45

Переход 76х3,0-57х3,0 мм

42

(80.98 / 73.48)

Установка креплений под трубопроводы 
диаметром до 50 мм

43

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 
неоцинкованных труб диаметром условного 
прохода 65 мм

40 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм

41

Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 
Ду из углеродистой стали на Ру менее 16 МПа, с 
углом 90 градусов, номинальным диаметром 50 
мм, наружным диаметром 57 мм и толщиной 
стенки 3,0мм

38 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 50 мм

39

Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм

36 Переход 76х3,0-38х2,5 мм

37

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 32 мм

34

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 
неоцинкованных труб диаметром условного 
прохода 50 мм

35

Переход 38х2,5-18х1,8 мм

32 Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 
Ду из углеродистой стали на Ру менее 16 МПа, с 
углом 90 градусов, номинальным диаметром 32 
мм, наружным диаметром 38 мм и толщиной 
стенки 2,5 мм

33

Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 38 мм, толщиной 
стенки 2,5 мм

30 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 
диаметром 32 мм

31

Кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком

28

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром условного прохода 38 мм

29

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 15 мм

26 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 
диаметром 15 мм

27

(80.98 / 73.48) узлов и деталей, изготовленных из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром условного прохода 18 мм

24 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 18 мм, толщиной 
стенки 1,8 мм

25
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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

С300-48607     шт
9

Е18-22-4       комплект 2,60 0,50 0,03 3,13 

4 10,40 2,00 0,12 12,52 

С300-64350     шт

4

Е13-16-6       100м2 48,10 3,03 0,12 34,91 2,77 88,81 

0,012 0,58 0,04 0,42 0,03 1,07 

Е13-26-21      100м2 22,90 3,68 0,12 84,40 6,70 117,68 

0,012 0,27 0,04 1,01 0,08 1,40 

Ц8-545-1       шт 23,89 0,95 0,04 15,50 0,91 41,25 

1 23,89 0,95 0,04 15,50 0,91 41,25 

С551-9700      шт 0,40 0,02 0,42 
1 0,40 0,02 0,42 

Ц8-591-8       100шт 292,97 5,97 0,66 60,02 3,66 362,62 

0,01 2,93 0,06 0,01 0,60 0,04 3,63 

С551-19300     шт 5,30 0,28 5,58 

1 5,30 0,28 5,58 

Ц8-906-1       100м 47,43 1,68 0,42 28,21 1,52 78,84 

0,06 2,85 0,10 0,03 1,69 0,09 4,73 

С507-27806     1000 м 1 582,86 84,21 1 667,07 

0,006 9,50 0,51 10,01 

Ц8-423-2       100м 116,66 1,18 86,20 6,50 210,54 
0,06 7,00 0,07 5,17 0,39 12,63 

С514-3930      м 1,02 0,05 1,07 

6,18 6,30 0,31 6,61 

Ц8-573-4       шт 17,28 13,37 2,98 2,58 0,21 33,44 

1 17,28 13,37 2,98 2,58 0,21 33,44 

С300-809-ША    шт 1 916,67 101,97 2 018,64 
1 1 916,67 101,97 2 018,64 

ЕТ-2           7,87 0,48 0,07 8,35 
1 7,87 0,48 0,07 8,35 

П0             

Е26-150-1      10м 19,50 0,01 12,72 0,98 33,21 

0,1 1,95 1,27 0,10 3,32 

С104-1738-33   м.п. 2,90 0,23 3,13 

1 2,90 0,23 3,13 

Е26-150-2      10м 19,50 0,01 13,18 1,01 33,70 

0,4 7,80 5,27 0,40 13,47 

С104-1738-37   м.п. 3,33 0,26 3,59 

4 13,32 1,04 14,36 

Е26-150-9      10м 25,97 0,01 17,96 1,38 45,32 

0,15 3,90 2,69 0,21 6,80 

С104-1738-104  м.п. 7,01 0,56 7,57 

1,5 10,52 0,84 11,36 

Е26-150-10     10м 27,99 0,01 19,33 1,48 48,81 

0,16 4,48 3,09 0,24 7,81 

С104-1738-108  м.п. 7,99 0,63 8,62 

1,6 12,78 1,01 13,79 

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 76мм, толщина изоляционного слоя 
60мм

74 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 76 мм

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 57мм, толщина изоляционного слоя 
60мм

72 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 57 мм

73

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 32мм, толщина изоляционного слоя 
40мм

70 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 32 мм

71

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 
40мм

68 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 18 мм

69

(80.98 / 73.48)
Расходы на пуск и регулировку отопления

66 Изоляционные работы

67

(59.57 / 40.54)

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина, глубина до 600х600х350мм

64 Шкаф автоматики

65

(59.57 / 40.54)
Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25х16 мм

62 Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 
мм

63

(59.57 / 40.54)

Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 
мм2

60 Провод марки ПВС со скрученными жилами, с 
поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке, на 
переменное напряжение 0,38/0,66 кВ, с числом 
жил и сечением 3х1,5 мм2

61

(59.57 / 40.54)

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке

58 Розетка штепсельная двухместная с заземляющим 
контактом РС16-284

59

(59.57 / 40.54)

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 
проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на 
конструкции на стене или колонне, количество 
зажимов до 10

56 Коробка монтажная К-201

57

(65.72 / 69.89)

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

54

(65.72 / 69.89)

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей краской БТ-177, серебристой

55

(80.98 / 73.48)

Установка термометров в оправе прямых или 
угловых

52 Термометры в оправе прямые или угловые б/у

53

50 Манометры общего назначения ОБМ1-100 б/у

51
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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

Е26-13-1       10шт 235,62 9,85 5,36 17,39 1,38 264,24 

3,1 730,42 30,54 16,62 53,91 4,28 819,15 

П0             

Е65-4-13       100шт 566,49 2,02 1,13 568,51 
0,04 22,66 0,08 0,05 22,74 

Е16-49-1       шт 0,67 0,67 
4 2,68 2,68 

Е18-21-4       фильтр 2,17 0,90 0,11 3,07 
1 2,17 0,90 0,11 3,07 

Е18-21-4       фильтр 5,78 2,41 0,29 8,19 
1 5,78 2,41 0,29 8,19 

Е16-56-3       шт 1,44 0,01 1,45 

1 1,44 0,01 1,45 

Е65-5-14       100 приборов 479,43 0,64 0,36 480,07 

0,01 4,79 0,01 4,80 

Е65-28-9       100шт 655,61 7,97 4,48 663,58 
0,01 6,56 0,08 0,04 6,64 

Е65-58-2       100шт 85,19 0,96 0,54 86,15 
0,09 7,67 0,09 0,05 7,76 

Е65-58-3       100шт 85,19 0,96 0,54 86,15 
0,05 4,26 0,05 0,03 4,31 

Е65-1-2        100м 367,38 3,42 1,43 25,20 2,00 398,00 

0,1 36,74 0,34 0,14 2,52 0,20 39,80 

ИТОГО прямые затраты по разделу 1 519,28 96,93 24,69 6 771,72 466,47 8 854,40 

ОХР и ОПР 1 109,81 
Плановая прибыль 915,50 
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 10 879,71 
ИТОГО прямые затраты по смете 1 519,28 96,93 24,69 6 771,72 466,47 8 854,40 

ВСЕГО, в том числе 10 879,71 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7 737,77 

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 417,87 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 80,40 
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 21,63 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 4 008,84 
ТРАНСПОРТ 298,37 
ОХР и ОПР 1 057,60 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 874,69 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3 141,94 

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 101,41 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 16,53 
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 3,06 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 2 762,88 
ТРАНСПОРТ 168,10 
ОХР и ОПР 52,21 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 40,81 

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ  

ТРАНСПОРТ  
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 212,57 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 3,89 
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ  

Составил
(подпись)

Проверил
(подпись)

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

(80.98 / 73.48)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

(80.98 / 73.48)
Демонтаж манометров

85
(80.98 / 73.48)

Демонтаж термометров

86

(80.98 / 73.48)

Демонтаж регуляторов расхода диаметром 15 мм

83
(80.98 / 73.48)

Демонтаж элеваторов номер 1-5

84

  Демонтаж  К=0,8
81

(80.98 / 73.48)

Демонтаж регуляторов перепада давления 
диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях

  Демонтаж  К=0,3
82

79
(80.98 / 73.48)

Демонтаж фильтров диаметром 50 мм

  Демонтаж  К=0,3
80

(80.98 / 73.48)
Установка фильтров диаметром 50 мм

(80.98 / 73.48)
Снятие задвижек диаметром до 100 мм

78
(80.98 / 73.48)

Демонтаж кранов шаровых муфтовых

  Демонтаж  К=0,3

(68.63 / 50.01)

Изоляция арматуры и фланцевых соединений 
съемными полуфутлярами из матов 
минераловатных прошивных и листов 
алюминиевых сплавов, условный диаметр 
трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного 
слоя 40 мм

76 Демонтажные работы

77

75
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Наименование объекта

Код объекта
Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей

Ведомость ресурсов по смете № 1

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

Составлена в ценах на Цены без НДС
(вид цены)

Единицы Общая

1 4 5 6 7

1 1-1 чел/ч 212,57
2 1-2 руб. 1519,28
3 1-3 чел/ч 3,89
4 М020130 МАШ.-Ч 0,1058 25,97 2,75
5 М021102 МАШ.-Ч 0,0854 31,49 2,69
6 М021141 МАШ.-Ч 0,102 29,89 3,06
7 М030402 МАШ.-Ч 0,03903 0,75 0,03

8 М030404 МАШ.-Ч 0,47 2,46 1,16

9 М040502 МАШ.-Ч 10,36184 2,72 28,17
10 М040504 МАШ.-Ч 1,33706 0,2 0,27
11 М041000 МАШ.-Ч 2,069 5,38 11,13

12 М041400 МАШ.-Ч 0,151 2,85 0,43

13 М050102 МАШ.-Ч 0,24 20,48 4,92

14 М050401 МАШ.-Ч 0,0354 1,3 0,05

15 М081600 МАШ.-Ч 0,1015 33,33 3,38
16 М100602 МАШ.-Ч 0,24 7,94 1,91

17 М134041 МАШ.-Ч 0,0162 0,54 0,01
18 М330201 МАШ.-Ч 1,144 0,38 0,43
19 М330301 МАШ.-Ч 0,3621 0,58 0,21
20 М331451 МАШ.-Ч 0,3288 0,54 0,18
21 М331617 МАШ.-Ч 3,17478 10,63 33,75
22 М340601 МАШ.-Ч 0,0354 0,83 0,03
23 М400002 МАШ.-Ч 0,0824 23,15 1,91
24 М990001 руб. 1 0,48 0,48

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 96,95 

25 С101-10110 т 0,00065 3921,87 2,55
26 С101-102600 т 0,000194 4779,09 0,93

27 С101-11099 м2 0,0015 9,57 0,01
28 С101-11401 кг 0,0825 1,74 0,15
29 С101-11602-

20
кг 0,01458 5,84 0,09

30 С101-123403 т 0,000082 4352,85 0,36

31 С101-148100 т 0,000007 2480 0,02
32 С101-15000- шт 1 0,03 0,03
33 С101-150400 т 0,00054 7469,71 4,03
34 С101-151200- кг 0,13112 5,75 0,76
35 С101-151201- кг 1,48 3,85 5,7
36 С101-151400 т 0,00017 4584,21 0,78
37 С101-151400- кг 2,21 4,73 10,45
38 С101-15500-

11
т 0,000104 12012,83 1,25

39 С101-17500-1 кг 0,001 2,77
40 С101-24301 т 0,000775 7903,88 6,14

41 С101-25400 т 2380
42 С101-32400 м3 0,80587 2,64 2,12
43 С101-32900 кг 0,0125 9,12 0,11

Заклепки комбинированные для соединения профилированного 
стального настила и разнообразных листов

Известь хлорная марки А
Кислород технический газообразный
Клей резиновый 88 СА

Электроды типа Э42 диаметром 3 мм
Электроды УОНИ 13/55
Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с 
номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм

Гвозди строительные

Ветошь
Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой 
диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной 
до 0,9 мм

Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
Дюбели распорные полиэтиленовые 10х50 мм
Электроды типа Э42 диаметром 2 мм

Пистолет распылитель
Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т
Прочие машины и механизмы для пуска и регулировки

Болты строительные с гайками и шайбами
Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного 
качества марки Ст3сп, Ст3пс

Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая

Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций 
передвижных

Шуруповерт
Машины сверлильные электрические
Машины шлифовальные электрические
Перфораторы электрические
Средства малой механизации

Аппарат для газовой сварки и резки
Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А

Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием 
температуры в пределах 80-500 градусов

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин

Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 
атм) 0,5 м3/мин

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Краны башенные 10 т
Краны на автомобильном ходу 10 т
Краны на автомобильном ходу 10 т
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

(дата разработки)

№пп код Наименование ресурсов
Единица 

измерения
Количество

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск

1

1 АВГУСТА 2021 г.

Стоимость: Ед.изм. / Всего, 
руб.

2 3
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44 С101-43000-2 кг 0,2094 8,9 1,88
45 С101-46000 т 0,000109 3516,67 0,38
46 С101-47101 т 0,00002 3622,4 0,07
47 С101-48503 т 0,000108 8961,47 0,97
48 С101-51506 т 0,00002 7930,42 0,16
49 С101-51509- м2 0,309 4,87 1,5
50 С101-51515 10 м 5,02
51 С101-58700 т 0,00044 1552,62 0,68
52 С101-6300 т 0,000117
53 С101-63004 кг 0,17924 5,7 1,07
54 С101-63205-1 кг 0,17342 18,42 3,13
55 С101-63602-1 кг 0,02
56 С101-6400-1 м3 0,109 17,17 1,87
57 С101-79700 т 1833,33 0,01

58 С101-80600 т 0,000112 5009,87 0,56

59 С101-81100-4 кг 0,1582 5,29 0,84

60 С101-84400 т 0,00002 4693,03 0,09
61 С101-86726-

20
шт 0,0304 8,03 0,24

62 С101-86726-
39

шт 0,02 5,74 0,11

63 С101-86726-8 шт 0,6 6,7 4,02

64 С102-2300 м3 0,000103 371,13 0,04

65 С103-12690-7 м 1 4,86 4,86

66 С103-13206-
16

м 4 8,14 32,56

67 С103-13800-1 м 1,5 13,02 19,53

68 С103-14200-1 м 1,6 17,79 28,46

69 С104-1311 м3 0,372 128,4 47,77

70 С104-1738-
104

м.п. 1,5 7,01 10,52

71 С104-1738-
108

м.п. 1,6 7,99 12,78

72 С104-1738-33 м.п. 1 2,9 2,9

73 С104-1738-37 м.п. 4 3,33 13,32

74 С104-9032 рулон 0,79834 12,59 10,05
75 С110-900 т 0,000044

76 С113-15600 т 0,000006 3727,78 0,02
77 С113-200-1 кг 0,162 5,31 0,86
78 С113-2100 т 0,000139 3399,4 0,48
79 С113-24600 т 0,00003 4905,77 0,15
80 С113-3700 т 10586 0,05
81 С113-7700 т 0,000034 2881,77 0,1
82 С300-23100- шт 2 40,85 81,7
83 С300-3900 т 0,0009 3892,08 3,5

84 С300-4000 т 0,01294 4000 51,76

85 С300-
41731КТ

шт 1 785,61 785,61

86 С300-41744 шт 2 31 62

Гибкая вставка, фланцевая DN32
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 
12 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 
16 мм

Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим механизмом TRV-3-
15-1,25-101 седельны

Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1БК диаметром 32 
мм

Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4
Ацетон технический высший сорт
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая
Дихлорэтан технический сорт I
Ксилол нефтяной марки А

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 57 мм

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 76 мм

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 18 мм

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 32 мм

Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м
Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, 1 сорта

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 18 
мм, толщиной стенки 1,8 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 38 
мм, толщиной стенки 2,5 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 
мм, толщиной стенки 3,0 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 
мм, толщиной стенки 3,0 мм

Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок 
МП-100

Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 
2 мм

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически 
обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм

Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной 
стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм

Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной 
стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм

Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной 
стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм

Ацетилен растворенный технический марки А
Олифа натуральная
Льняная прядь
Паста кварцевазелиновая
Ацетилен растворенный технический марки Б
Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 
мм 6,5 мм

Краска масляная МА-15, сурик железный
Краска-эмаль БТ-177, серебристая
Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218
Изолента ПВХ (размером 15ммх20м)
Лента ФУМ шириной 20 мм
Масло индустриальное И-20А

Сурик свинцовый, пигмент
Краска масляная МА-15, бежевая
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87 С300-47400 шт 1 1,42 1,42
88 С300-47429 шт 5 5,55 27,75
89 С300-47431 шт 6 16,52 99,12
90 С300-47431-1 шт 4 23,5 94
91 С300-47454 шт 4 77,31 309,24

92 С300-47456 шт 2

93 С300-48204 шт 6 1,22 7,32
94 С300-48206 шт 5 1,57 7,85
95 С300-48212 м 3 1,01 3,03
96 С300-48604 кг 100 3,98 398
97 С300-48607 шт 2 13,26 26,52
98 С300-48607 шт 9
99 С300-59301 шт 1

100 С300-64350 шт 4
101 С300-809-ША шт 1 1916,67 1916,67
102 С300-92502 шт 1 65,97 65,97

103 С300-92504 шт 1

104 С300-92504 шт 90,72

105 С300-97800 шт 9 3,93 35,37

106 С300-98100 шт 14 7,47 104,58

107 С300-98300 шт 6 12,35 74,1

108 С300-МАГНА шт 2 1049,17 2098,34
109 С412-9005 м3 0,17 1,1 0,19
110 С414-2004 м3 0,0279 75,38 2,1
111 С507-27806 1000 м 0,006 1582,86 9,5

112 С514-12301 шт 1 7,28 7,28
113 С514-3930 м 6,18 1,02 6,3
114 С516-1101 кг 2,263

115 С517-1002 кг 51,46

116 С530-13961 м.п. 5 1,33 6,65

117 С534-20602 шт 9 8,1 72,9
118 С534-20605 шт 6 12,5 75
119 С534-20608 шт 4 15,01 60,04
120 С534-4015 шт 4 1,98 7,92

121 С534-4040 шт 4 3,75 15

122 С541-6900-1 кг 0,03 2,86 0,09
123 С541-6953 шт 4 0,28 1,12

124 С544-8900 кг 0,0011 81,08 0,09

125 С551-19300 шт 1 5,3 5,3

126 С551-9700 шт 1 0,4 0,4
127 С552-1206 100 шт 0,0102 18 0,18
128 С552-1230 100 шт 0,0556 100 5,56
129 С552-201 100 шт 0,2 5,22 1,04
130 С552-202 100 шт 0,003 4,99 0,02
131 С552-203 1000 шт 0,0031 25 0,08
132 С552-2061 кг 0,0042 6,96 0,03
133 С552-604 10 шт 2,4 0,48 1,15

Бирка маркировочная У134
Бирка маркировочная У153 У3,5
Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
Дюбель монтажный У656 У3

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм

Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-284

Коробка монтажная К-201
Коробка монтажная (подрозетник)
Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов
Бирка-оконцеватель У136 У3/5

Переход 76х3,0-38х2,5 мм
Переход 76х3,0-57х3,0 мм
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой 
стали на Ру менее 16 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 
32 мм, наружным диаметром 38 мм и толщиной стенки 2,5 мм

Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой 
стали на Ру менее 16 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 
50 мм, наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,0мм

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм
Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм

Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5
Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм
Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном 
состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности 
изготовления

Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности 
изготовления, отожженный

Труба напорная металлополимерная номинальным наружным диаметром 
20 мм, толщиной стенки 2,0 мм тип 1 из термостойкого полиэтилена 
(Труба 20х2.0 PERT-AL-PERT тип 1 ТУ ВУ 600012297.101-2011)

Переход 38х2,5-18х1,8 мм

Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, 
ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм

Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, 
ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм

Насосы MAGNA1-25-180
Вода
Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
Провод марки ПВС со скрученными жилами, с поливинилхлоридной 
изоляцией, в оболочке, на переменное напряжение 0,38/0,66 кВ, с числом 
жил и сечением 3х1,5 мм2

Термометры в оправе прямые или угловые б/у
Шкаф автоматики
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 32 мм с фланцами

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 50 мм с фланцами б/у

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 50 мм с фланцами

Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, 
ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм

Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
Подвеска резьбовая ПР-8
Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
Манометры общего назначения ОБМ1-100
Манометры общего назначения ОБМ1-100 б/у
Регуляторы давления воды квартирные КРДВ-15 б/у

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм
Краны стальные шаровые фланцевые 11С64П Ру16 диаметром 32 мм

Краны стальные шаровые фланцевые 11С41Р Ру16 диаметром 50 мм б/у

Хомут с резьбой и прокладкой КТР-32

Кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком
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134 С552-605 10 шт 0,814 0,58 0,47
135 С552-803 1000 шт 0,0012 0,87
136 С552-804 шт 0,81144 2,37 1,92

137 С552-899 100 м 0,003 18,61 0,06
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ 6 771,75 

Составил
(подпись)

Проверил
(подпись)

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22

Лента ЛМ-5 УХЛ2

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

Дюбель монтажный У658
Кнопка К227 УХЛ2
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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

Наименование объекта

Код объекта
Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 1

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

Составлена в ценах на Цены без НДС Стоимость 10,88 тыс.руб.
(вид цены)

Количество Всего
в том числе 
заработная 

плата

2 4 5 6 7 8 9 10

Cмета:

Е18-13-1       насос 105,46 3,56 0,69 8,19 0,61 117,82 

2 210,92 7,12 1,38 16,38 1,22 235,64 

С300-МАГНА     шт 1 049,17 83,30 1 132,47 
2 2 098,34 166,60 2 264,94 

Ц11-351-1      шт 47,46 1,98 5,70 0,43 55,57 

1 47,46 1,98 5,70 0,43 55,57 

С300-41731КТ   шт 785,61 62,38 847,99 

1 785,61 62,38 847,99 

С300-97800     шт 3,93 0,28 4,21 

2 7,86 0,56 8,42 

Е16-56-3       шт 4,81 0,03 0,56 0,03 5,43 

1 4,81 0,03 0,56 0,03 5,43 

С300-59301     шт

1

С300-97800     шт 3,93 0,28 4,21 

2 7,86 0,56 8,42 

Е18-21-4       фильтр 7,22 3,00 0,37 0,75 0,06 11,03 
1 7,22 3,00 0,37 0,75 0,06 11,03 

Е18-21-2       фильтр 6,01 2,41 0,21 66,57 4,83 79,82 
1 6,01 2,41 0,21 66,57 4,83 79,82 

Е16-15-2       шт 11,90 1,27 0,12 5,27 0,39 18,83 

6 71,40 7,62 0,72 31,62 2,34 112,98 

С300-47454     шт 77,31 5,60 82,91 

4 309,24 22,40 331,64 

С300-47456     шт

2

С300-98100     шт 7,47 0,54 8,01 

8 59,76 4,32 64,08 

Е16-12-1       соединение 7,72 1,44 0,06 3,91 0,29 13,36 
2 15,44 2,88 0,12 7,82 0,58 26,72 

С300-23100-32  шт 40,85 3,24 44,09 
2 81,70 6,48 88,18 

С300-98100     шт 7,47 0,54 8,01 

4 29,88 2,16 32,04 

Е16-15-2       шт 11,90 1,27 0,12 5,27 0,39 18,83 

2 23,80 2,54 0,24 10,54 0,78 37,66 

С300-41744     шт 31,00 2,25 33,25 

2 62,00 4,50 66,50 

Е16-14-1       100м 1 360,67 72,60 19,20 31,01 2,16 1 466,44 

0,05 68,03 3,63 0,96 1,55 0,11 73,32 

С530-13961     м.п. 1,33 0,06 1,39 

5 6,65 0,30 6,95 

С300-47431     шт 16,52 1,20 17,72 

6 99,12 7,20 106,32 

Е16-52-2       100м 318,84 11,99 14,74 1,17 346,74 Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 

Труба напорная металлополимерная номинальным 
наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 
мм тип 1 из термостойкого полиэтилена (Труба 
20х2.0 PERT-AL-PERT тип 1 ТУ ВУ 
600012297.101-2011)

22 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 
диаметром 25 мм

23

Клапаны обратные подъемные муфтовые 
латунные 16Б1БК диаметром 32 мм

20

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
среднего типа наружным диаметром 20 мм

21

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 32 мм

18

(80.98 / 73.48)

Установка клапанов обратных, на трубопроводах 
из стальных труб диаметром 32 мм

19

(80.98 / 73.48)
Установка гибких вставок

16 Гибкая вставка, фланцевая DN32

17

Краны стальные шаровые фланцевые 11С41Р Ру16 
диаметром 50 мм б/у

14 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 32 мм

15

(80.98 / 73.48)

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром до 50 мм б/у

12 Краны стальные шаровые фланцевые 11С64П 
Ру16 диаметром 32 мм

13

(80.98 / 73.48)
Установка фильтров диаметром 50 мм б/у

10
(80.98 / 73.48)

Установка фильтров диаметром 32 мм

11

Регуляторы давления воды квартирные КРДВ-15 
б/у

8 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 15 мм

9

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 15 мм

6

(80.98 / 73.48)

Установка регуляторов перепада давления 
диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях б/у

7

(38.44 / 37.3)

Клапаны регулирующие с электроприводом в 
системе теплоснабжения диаметром 25 мм

4 Клапаны регулирующие фланцевые с 
электрическим механизмом TRV-3-15-1,25-101 
седельны

5

(80.98 / 73.48)

Установка насосов центробежных с 
электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т

2 Насосы MAGNA1-25-180

3

Общая 
стоимость

1 3

1. 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

1

1

1 АВГУСТА 2021

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск,                                  ул. 
Сторожовская, д.8А

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск,                                  ул. 
Сторожовская, д.8А

(дата разработки)

Номер по 
смете

Обоснование Наименование работ

Ед.изм.
Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.

Заработная 
плата

Эксплуатация машин
Материальн
ые ресурсы

Транспорт
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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

0,01 3,19 0,12 0,15 0,01 3,47 

С103-12690-7   м 4,86 0,23 5,09 

1 4,86 0,23 5,09 

С300-97800     шт 3,93 0,28 4,21 

5 19,65 1,40 21,05 

С300-47429     шт 5,55 0,40 5,95 

5 27,75 2,00 29,75 

С300-47400     шт 1,42 0,10 1,52 

1 1,42 0,10 1,52 

Е16-52-4       100м 358,09 12,46 19,97 1,59 392,11 

0,04 14,32 0,50 0,80 0,06 15,68 

С103-13206-16  м 8,14 0,39 8,53 

4 32,56 1,56 34,12 

С300-47431-1   шт 23,50 1,70 25,20 

4 94,00 6,80 100,80 

С534-20602     шт 8,10 0,38 8,48 
9 72,90 3,42 76,32 

С534-4015      шт 1,98 0,09 2,07 

4 7,92 0,36 8,28 

С300-98100     шт 7,47 0,54 8,01 

2 14,94 1,08 16,02 

Е16-52-6       100м 378,19 56,97 49,27 3,93 488,36 

0,015 5,67 0,85 0,74 0,06 7,32 

С103-13800-1   м 13,02 0,62 13,64 

1,5 19,53 0,93 20,46 

С534-20605     шт 12,50 0,59 13,09 
6 75,00 3,54 78,54 

С534-4040      шт 3,75 0,18 3,93 

4 15,00 0,72 15,72 

С300-98300     шт 12,35 0,90 13,25 

6 74,10 5,40 79,50 

Е16-52-7       100м 446,32 67,15 54,86 4,37 572,70 

0,016 7,14 1,07 0,88 0,07 9,16 

С103-14200-1   м 17,79 0,84 18,63 

1,6 28,46 1,34 29,80 

С534-20608     шт 15,01 0,71 15,72 
4 60,04 2,84 62,88 

Е16-31-1       100 креплений 374,76 3,95 3,48 0,28 382,47 

0,11 41,22 0,43 0,38 0,03 42,06 

С300-48204     шт 1,22 0,09 1,31 
6 7,32 0,54 7,86 

С300-48206     шт 1,57 0,11 1,68 
5 7,85 0,55 8,40 

С300-48212     м 1,01 0,07 1,08 
3 3,03 0,21 3,24 

Е9-34-1        т 563,74 131,32 2,33 93,66 7,29 796,01 

0,1 56,37 13,13 0,23 9,37 0,73 79,60 

С300-48604     кг 3,98 0,29 4,27 

100 398,00 29,00 427,00 

Е18-22-2       комплект 1,81 0,33 0,02 2,16 

11 19,91 3,63 0,22 23,76 

С300-48607     шт 13,26 0,96 14,22 
2 26,52 1,92 28,44 

Манометры общего назначения ОБМ1-100

Крепления для трубопроводов (кронштейны, 
планки)

48

(80.98 / 73.48)

Установка манометров с трехходовым краном

49

Подвеска резьбовая ПР-8

46

(57.16 / 67.42)

Монтаж опорных конструкций для крепления 
трубопроводов внутри зданий и сооружений 
массой до 0,1 т

47

Хомут с резьбой и прокладкой КТР-32

44 Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50

45

Переход 76х3,0-57х3,0 мм

42

(80.98 / 73.48)

Установка креплений под трубопроводы 
диаметром до 50 мм

43

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 
неоцинкованных труб диаметром условного 
прохода 65 мм

40 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 76 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм

41

Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 
Ду из углеродистой стали на Ру менее 16 МПа, с 
углом 90 градусов, номинальным диаметром 50 
мм, наружным диаметром 57 мм и толщиной 
стенки 3,0мм

38 Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 50 мм

39

Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной 
стенки 3,0 мм

36 Переход 76х3,0-38х2,5 мм

37

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 32 мм

34

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 
неоцинкованных труб диаметром условного 
прохода 50 мм

35

Переход 38х2,5-18х1,8 мм

32 Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 
Ду из углеродистой стали на Ру менее 16 МПа, с 
углом 90 градусов, номинальным диаметром 32 
мм, наружным диаметром 38 мм и толщиной 
стенки 2,5 мм

33

Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 38 мм, толщиной 
стенки 2,5 мм

30 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 
диаметром 32 мм

31

Кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком

28

(80.98 / 73.48)

Прокладка трубопроводов отопления из отдельных 
узлов и деталей, изготовленных из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром условного прохода 38 мм

29

Фланцы стальные плоские приварные из стали 
марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа 
(16 кгс/см2) диаметром 15 мм

26 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 
диаметром 15 мм

27

(80.98 / 73.48) узлов и деталей, изготовленных из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром условного прохода 18 мм

24 Трубы стальные электросварные прямошовные из 
спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 
10, 20, наружным диаметром 18 мм, толщиной 
стенки 1,8 мм

25
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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

С300-48607     шт
9

Е18-22-4       комплект 2,60 0,50 0,03 3,13 

4 10,40 2,00 0,12 12,52 

С300-64350     шт

4

Е13-16-6       100м2 48,10 3,03 0,12 34,91 2,77 88,81 

0,012 0,58 0,04 0,42 0,03 1,07 

Е13-26-21      100м2 22,90 3,68 0,12 84,40 6,70 117,68 

0,012 0,27 0,04 1,01 0,08 1,40 

Ц8-545-1       шт 23,89 0,95 0,04 15,50 0,91 41,25 

1 23,89 0,95 0,04 15,50 0,91 41,25 

С551-9700      шт 0,40 0,02 0,42 
1 0,40 0,02 0,42 

Ц8-591-8       100шт 292,97 5,97 0,66 60,02 3,66 362,62 

0,01 2,93 0,06 0,01 0,60 0,04 3,63 

С551-19300     шт 5,30 0,28 5,58 

1 5,30 0,28 5,58 

Ц8-906-1       100м 47,43 1,68 0,42 28,21 1,52 78,84 

0,06 2,85 0,10 0,03 1,69 0,09 4,73 

С507-27806     1000 м 1 582,86 84,21 1 667,07 

0,006 9,50 0,51 10,01 

Ц8-423-2       100м 116,66 1,18 86,20 6,50 210,54 
0,06 7,00 0,07 5,17 0,39 12,63 

С514-3930      м 1,02 0,05 1,07 

6,18 6,30 0,31 6,61 

Ц8-573-4       шт 17,28 13,37 2,98 2,58 0,21 33,44 

1 17,28 13,37 2,98 2,58 0,21 33,44 

С300-809-ША    шт 1 916,67 101,97 2 018,64 
1 1 916,67 101,97 2 018,64 

ЕТ-2           7,87 0,48 0,07 8,35 
1 7,87 0,48 0,07 8,35 

П0             

Е26-150-1      10м 19,50 0,01 12,72 0,98 33,21 

0,1 1,95 1,27 0,10 3,32 

С104-1738-33   м.п. 2,90 0,23 3,13 

1 2,90 0,23 3,13 

Е26-150-2      10м 19,50 0,01 13,18 1,01 33,70 

0,4 7,80 5,27 0,40 13,47 

С104-1738-37   м.п. 3,33 0,26 3,59 

4 13,32 1,04 14,36 

Е26-150-9      10м 25,97 0,01 17,96 1,38 45,32 

0,15 3,90 2,69 0,21 6,80 

С104-1738-104  м.п. 7,01 0,56 7,57 

1,5 10,52 0,84 11,36 

Е26-150-10     10м 27,99 0,01 19,33 1,48 48,81 

0,16 4,48 3,09 0,24 7,81 

С104-1738-108  м.п. 7,99 0,63 8,62 

1,6 12,78 1,01 13,79 

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 76мм, толщина изоляционного слоя 
60мм

74 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 76 мм

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 57мм, толщина изоляционного слоя 
60мм

72 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 57 мм

73

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 32мм, толщина изоляционного слоя 
40мм

70 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 32 мм

71

(68.63 / 50.01)

Изоляция трубопроводов цилиндрами из 
минеральной ваты, кашированными алюминиевой 
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым 
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр 
трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 
40мм

68 Цилиндр теплоизоляционный из минеральной 
ваты на синтетическом связующем с покрытием 
алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 18 мм

69

(80.98 / 73.48)
Расходы на пуск и регулировку отопления

66 Изоляционные работы

67

(59.57 / 40.54)

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина, глубина до 600х600х350мм

64 Шкаф автоматики

65

(59.57 / 40.54)
Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25х16 мм

62 Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 
мм

63

(59.57 / 40.54)

Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 
мм2

60 Провод марки ПВС со скрученными жилами, с 
поливинилхлоридной изоляцией, в оболочке, на 
переменное напряжение 0,38/0,66 кВ, с числом 
жил и сечением 3х1,5 мм2

61

(59.57 / 40.54)

Розетка штепсельная неутопленного типа при 
открытой проводке

58 Розетка штепсельная двухместная с заземляющим 
контактом РС16-284

59

(59.57 / 40.54)

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 
проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на 
конструкции на стене или колонне, количество 
зажимов до 10

56 Коробка монтажная К-201

57

(65.72 / 69.89)

Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз грунтовкой ГФ-021

54

(65.72 / 69.89)

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей краской БТ-177, серебристой

55

(80.98 / 73.48)

Установка термометров в оправе прямых или 
угловых

52 Термометры в оправе прямые или угловые б/у

53

50 Манометры общего назначения ОБМ1-100 б/у

51
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Код стройки №  объект № 1 смета № 1

Е26-13-1       10шт 235,62 9,85 5,36 17,39 1,38 264,24 

3,1 730,42 30,54 16,62 53,91 4,28 819,15 

П0             

Е65-4-13       100шт 566,49 2,02 1,13 568,51 
0,04 22,66 0,08 0,05 22,74 

Е16-49-1       шт 0,67 0,67 
4 2,68 2,68 

Е18-21-4       фильтр 2,17 0,90 0,11 3,07 
1 2,17 0,90 0,11 3,07 

Е18-21-4       фильтр 5,78 2,41 0,29 8,19 
1 5,78 2,41 0,29 8,19 

Е16-56-3       шт 1,44 0,01 1,45 

1 1,44 0,01 1,45 

Е65-5-14       100 приборов 479,43 0,64 0,36 480,07 

0,01 4,79 0,01 4,80 

Е65-28-9       100шт 655,61 7,97 4,48 663,58 
0,01 6,56 0,08 0,04 6,64 

Е65-58-2       100шт 85,19 0,96 0,54 86,15 
0,09 7,67 0,09 0,05 7,76 

Е65-58-3       100шт 85,19 0,96 0,54 86,15 
0,05 4,26 0,05 0,03 4,31 

Е65-1-2        100м 367,38 3,42 1,43 25,20 2,00 398,00 

0,1 36,74 0,34 0,14 2,52 0,20 39,80 

ИТОГО прямые затраты по разделу 1 519,28 96,93 24,69 6 771,72 466,47 8 854,40 

ОХР и ОПР 1 109,81 
Плановая прибыль 915,50 
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью 10 879,71 
ИТОГО прямые затраты по смете 1 519,28 96,93 24,69 6 771,72 466,47 8 854,40 

ВСЕГО, в том числе 10 879,71 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7 737,77 

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 417,87 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 80,40 
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 21,63 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 4 008,84 
ТРАНСПОРТ 298,37 
ОХР и ОПР 1 057,60 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 874,69 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 3 141,94 

В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 101,41 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 16,53 
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 3,06 
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 2 762,88 
ТРАНСПОРТ 168,10 
ОХР и ОПР 52,21 
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 40,81 

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ  

ТРАНСПОРТ  
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 212,57 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ 3,89 
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ  

Составил
(подпись)

Проверил
(подпись)

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

(80.98 / 73.48)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 
труб диаметром до 63 мм

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

(80.98 / 73.48)
Демонтаж манометров

85
(80.98 / 73.48)

Демонтаж термометров

86

(80.98 / 73.48)

Демонтаж регуляторов расхода диаметром 15 мм

83
(80.98 / 73.48)

Демонтаж элеваторов номер 1-5

84

  Демонтаж  К=0,8
81

(80.98 / 73.48)

Демонтаж регуляторов перепада давления 
диаметром 15-25 мм на резьбовых соединениях

  Демонтаж  К=0,3
82

79
(80.98 / 73.48)

Демонтаж фильтров диаметром 50 мм

  Демонтаж  К=0,3
80

(80.98 / 73.48)
Установка фильтров диаметром 50 мм

(80.98 / 73.48)
Снятие задвижек диаметром до 100 мм

78
(80.98 / 73.48)

Демонтаж кранов шаровых муфтовых

  Демонтаж  К=0,3

(68.63 / 50.01)

Изоляция арматуры и фланцевых соединений 
съемными полуфутлярами из матов 
минераловатных прошивных и листов 
алюминиевых сплавов, условный диаметр 
трубопровода до 65 мм, толщина изоляционного 
слоя 40 мм

76 Демонтажные работы

77

75
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Наименование объекта

Код объекта
Наименование здания, сооружения

Шифр здания, сооружения

Комплект чертежей

Ведомость ресурсов по смете № 1

на ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 на ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

Составлена в ценах на Цены без НДС
(вид цены)

Единицы Общая

1 4 5 6 7

1 1-1 чел/ч 212,57
2 1-2 руб. 1519,28
3 1-3 чел/ч 3,89
4 М020130 МАШ.-Ч 0,1058 25,97 2,75
5 М021102 МАШ.-Ч 0,0854 31,49 2,69
6 М021141 МАШ.-Ч 0,102 29,89 3,06
7 М030402 МАШ.-Ч 0,03903 0,75 0,03

8 М030404 МАШ.-Ч 0,47 2,46 1,16

9 М040502 МАШ.-Ч 10,36184 2,72 28,17
10 М040504 МАШ.-Ч 1,33706 0,2 0,27
11 М041000 МАШ.-Ч 2,069 5,38 11,13

12 М041400 МАШ.-Ч 0,151 2,85 0,43

13 М050102 МАШ.-Ч 0,24 20,48 4,92

14 М050401 МАШ.-Ч 0,0354 1,3 0,05

15 М081600 МАШ.-Ч 0,1015 33,33 3,38
16 М100602 МАШ.-Ч 0,24 7,94 1,91

17 М134041 МАШ.-Ч 0,0162 0,54 0,01
18 М330201 МАШ.-Ч 1,144 0,38 0,43
19 М330301 МАШ.-Ч 0,3621 0,58 0,21
20 М331451 МАШ.-Ч 0,3288 0,54 0,18
21 М331617 МАШ.-Ч 3,17478 10,63 33,75
22 М340601 МАШ.-Ч 0,0354 0,83 0,03
23 М400002 МАШ.-Ч 0,0824 23,15 1,91
24 М990001 руб. 1 0,48 0,48

ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 96,95 

25 С101-10110 т 0,00065 3921,87 2,55
26 С101-102600 т 0,000194 4779,09 0,93

27 С101-11099 м2 0,0015 9,57 0,01
28 С101-11401 кг 0,0825 1,74 0,15
29 С101-11602-

20
кг 0,01458 5,84 0,09

30 С101-123403 т 0,000082 4352,85 0,36

31 С101-148100 т 0,000007 2480 0,02
32 С101-15000- шт 1 0,03 0,03
33 С101-150400 т 0,00054 7469,71 4,03
34 С101-151200- кг 0,13112 5,75 0,76
35 С101-151201- кг 1,48 3,85 5,7
36 С101-151400 т 0,00017 4584,21 0,78
37 С101-151400- кг 2,21 4,73 10,45
38 С101-15500-

11
т 0,000104 12012,83 1,25

39 С101-17500-1 кг 0,001 2,77
40 С101-24301 т 0,000775 7903,88 6,14

41 С101-25400 т 2380
42 С101-32400 м3 0,80587 2,64 2,12
43 С101-32900 кг 0,0125 9,12 0,11

Заклепки комбинированные для соединения профилированного 
стального настила и разнообразных листов

Известь хлорная марки А
Кислород технический газообразный
Клей резиновый 88 СА

Электроды типа Э42 диаметром 3 мм
Электроды УОНИ 13/55
Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
Дюбель-гвозди с насаженными шайбами с цинковым покрытием с 
номинальным диаметром стержня 3,7 мм, длиной 50 мм

Гвозди строительные

Ветошь
Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой 
диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной 
до 0,9 мм

Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
Дюбели распорные полиэтиленовые 10х50 мм
Электроды типа Э42 диаметром 2 мм

Пистолет распылитель
Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т
Прочие машины и механизмы для пуска и регулировки

Болты строительные с гайками и шайбами
Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного 
качества марки Ст3сп, Ст3пс

Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая

Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций 
передвижных

Шуруповерт
Машины сверлильные электрические
Машины шлифовальные электрические
Перфораторы электрические
Средства малой механизации

Аппарат для газовой сварки и резки
Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А

Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием 
температуры в пределах 80-500 градусов

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин

Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 
атм) 0,5 м3/мин

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Краны башенные 10 т
Краны на автомобильном ходу 10 т
Краны на автомобильном ходу 10 т
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)

Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

(дата разработки)

№пп код Наименование ресурсов
Единица 

измерения
Количество

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск

1

1 АВГУСТА 2021 г.

Стоимость: Ед.изм. / Всего, 
руб.

2 3
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44 С101-43000-2 кг 0,2094 8,9 1,88
45 С101-46000 т 0,000109 3516,67 0,38
46 С101-47101 т 0,00002 3622,4 0,07
47 С101-48503 т 0,000108 8961,47 0,97
48 С101-51506 т 0,00002 7930,42 0,16
49 С101-51509- м2 0,309 4,87 1,5
50 С101-51515 10 м 5,02
51 С101-58700 т 0,00044 1552,62 0,68
52 С101-6300 т 0,000117
53 С101-63004 кг 0,17924 5,7 1,07
54 С101-63205-1 кг 0,17342 18,42 3,13
55 С101-63602-1 кг 0,02
56 С101-6400-1 м3 0,109 17,17 1,87
57 С101-79700 т 1833,33 0,01

58 С101-80600 т 0,000112 5009,87 0,56

59 С101-81100-4 кг 0,1582 5,29 0,84

60 С101-84400 т 0,00002 4693,03 0,09
61 С101-86726-

20
шт 0,0304 8,03 0,24

62 С101-86726-
39

шт 0,02 5,74 0,11

63 С101-86726-8 шт 0,6 6,7 4,02

64 С102-2300 м3 0,000103 371,13 0,04

65 С103-12690-7 м 1 4,86 4,86

66 С103-13206-
16

м 4 8,14 32,56

67 С103-13800-1 м 1,5 13,02 19,53

68 С103-14200-1 м 1,6 17,79 28,46

69 С104-1311 м3 0,372 128,4 47,77

70 С104-1738-
104

м.п. 1,5 7,01 10,52

71 С104-1738-
108

м.п. 1,6 7,99 12,78

72 С104-1738-33 м.п. 1 2,9 2,9

73 С104-1738-37 м.п. 4 3,33 13,32

74 С104-9032 рулон 0,79834 12,59 10,05
75 С110-900 т 0,000044

76 С113-15600 т 0,000006 3727,78 0,02
77 С113-200-1 кг 0,162 5,31 0,86
78 С113-2100 т 0,000139 3399,4 0,48
79 С113-24600 т 0,00003 4905,77 0,15
80 С113-3700 т 10586 0,05
81 С113-7700 т 0,000034 2881,77 0,1
82 С300-23100- шт 2 40,85 81,7
83 С300-3900 т 0,0009 3892,08 3,5

84 С300-4000 т 0,01294 4000 51,76

85 С300-
41731КТ

шт 1 785,61 785,61

86 С300-41744 шт 2 31 62

Гибкая вставка, фланцевая DN32
Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 
12 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 
16 мм

Клапаны регулирующие фланцевые с электрическим механизмом TRV-3-
15-1,25-101 седельны

Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1БК диаметром 32 
мм

Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4
Ацетон технический высший сорт
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая
Дихлорэтан технический сорт I
Ксилол нефтяной марки А

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 57 мм

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм, 
внутренним диаметром 76 мм

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 18 мм

Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом 
связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 30 мм, 
внутренним диаметром 32 мм

Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м
Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм, 1 сорта

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 18 
мм, толщиной стенки 1,8 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 38 
мм, толщиной стенки 2,5 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 
мм, толщиной стенки 3,0 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и 
полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 76 
мм, толщиной стенки 3,0 мм

Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок 
МП-100

Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 
2 мм

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически 
обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм

Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной 
стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм

Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной 
стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм

Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной 
стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм

Ацетилен растворенный технический марки А
Олифа натуральная
Льняная прядь
Паста кварцевазелиновая
Ацетилен растворенный технический марки Б
Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 
мм 6,5 мм

Краска масляная МА-15, сурик железный
Краска-эмаль БТ-177, серебристая
Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218
Изолента ПВХ (размером 15ммх20м)
Лента ФУМ шириной 20 мм
Масло индустриальное И-20А

Сурик свинцовый, пигмент
Краска масляная МА-15, бежевая
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87 С300-47400 шт 1 1,42 1,42
88 С300-47429 шт 5 5,55 27,75
89 С300-47431 шт 6 16,52 99,12
90 С300-47431-1 шт 4 23,5 94
91 С300-47454 шт 4 77,31 309,24

92 С300-47456 шт 2

93 С300-48204 шт 6 1,22 7,32
94 С300-48206 шт 5 1,57 7,85
95 С300-48212 м 3 1,01 3,03
96 С300-48604 кг 100 3,98 398
97 С300-48607 шт 2 13,26 26,52
98 С300-48607 шт 9
99 С300-59301 шт 1

100 С300-64350 шт 4
101 С300-809-ША шт 1 1916,67 1916,67
102 С300-92502 шт 1 65,97 65,97

103 С300-92504 шт 1

104 С300-92504 шт 90,72

105 С300-97800 шт 9 3,93 35,37

106 С300-98100 шт 14 7,47 104,58

107 С300-98300 шт 6 12,35 74,1

108 С300-МАГНА шт 2 1049,17 2098,34
109 С412-9005 м3 0,17 1,1 0,19
110 С414-2004 м3 0,0279 75,38 2,1
111 С507-27806 1000 м 0,006 1582,86 9,5

112 С514-12301 шт 1 7,28 7,28
113 С514-3930 м 6,18 1,02 6,3
114 С516-1101 кг 2,263

115 С517-1002 кг 51,46

116 С530-13961 м.п. 5 1,33 6,65

117 С534-20602 шт 9 8,1 72,9
118 С534-20605 шт 6 12,5 75
119 С534-20608 шт 4 15,01 60,04
120 С534-4015 шт 4 1,98 7,92

121 С534-4040 шт 4 3,75 15

122 С541-6900-1 кг 0,03 2,86 0,09
123 С541-6953 шт 4 0,28 1,12

124 С544-8900 кг 0,0011 81,08 0,09

125 С551-19300 шт 1 5,3 5,3

126 С551-9700 шт 1 0,4 0,4
127 С552-1206 100 шт 0,0102 18 0,18
128 С552-1230 100 шт 0,0556 100 5,56
129 С552-201 100 шт 0,2 5,22 1,04
130 С552-202 100 шт 0,003 4,99 0,02
131 С552-203 1000 шт 0,0031 25 0,08
132 С552-2061 кг 0,0042 6,96 0,03
133 С552-604 10 шт 2,4 0,48 1,15

Бирка маркировочная У134
Бирка маркировочная У153 У3,5
Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм
Дюбель монтажный У656 У3

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, 
шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм

Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-284

Коробка монтажная К-201
Коробка монтажная (подрозетник)
Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов
Бирка-оконцеватель У136 У3/5

Переход 76х3,0-38х2,5 мм
Переход 76х3,0-57х3,0 мм
Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой 
стали на Ру менее 16 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 
32 мм, наружным диаметром 38 мм и толщиной стенки 2,5 мм

Отвод крутоизогнутый с радиусом кривизны 1,5 Ду из углеродистой 
стали на Ру менее 16 МПа, с углом 90 градусов, номинальным диаметром 
50 мм, наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,0мм

Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм
Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм

Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5
Короб электротехнический из ПВХ прямой 25х16 мм
Лента из алюминия марки АД1Н, без плакировки в нагартованном 
состоянии толщиной 0,7 мм, шириной 12-50 мм нормальной точности 
изготовления

Лист из алюминия марки АД1М, толщиной 0,8 мм, нормальной точности 
изготовления, отожженный

Труба напорная металлополимерная номинальным наружным диаметром 
20 мм, толщиной стенки 2,0 мм тип 1 из термостойкого полиэтилена 
(Труба 20х2.0 PERT-AL-PERT тип 1 ТУ ВУ 600012297.101-2011)

Переход 38х2,5-18х1,8 мм

Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, 
ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм

Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, 
ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм

Насосы MAGNA1-25-180
Вода
Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
Провод марки ПВС со скрученными жилами, с поливинилхлоридной 
изоляцией, в оболочке, на переменное напряжение 0,38/0,66 кВ, с числом 
жил и сечением 3х1,5 мм2

Термометры в оправе прямые или угловые б/у
Шкаф автоматики
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 32 мм с фланцами

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 50 мм с фланцами б/у

Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления 
диаметром 50 мм с фланцами

Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, 
ВСТ3СП3 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм

Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
Подвеска резьбовая ПР-8
Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
Манометры общего назначения ОБМ1-100
Манометры общего назначения ОБМ1-100 б/у
Регуляторы давления воды квартирные КРДВ-15 б/у

Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 32 мм
Краны стальные шаровые фланцевые 11С64П Ру16 диаметром 32 мм

Краны стальные шаровые фланцевые 11С41Р Ру16 диаметром 50 мм б/у

Хомут с резьбой и прокладкой КТР-32

Кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком
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134 С552-605 10 шт 0,814 0,58 0,47
135 С552-803 1000 шт 0,0012 0,87
136 С552-804 шт 0,81144 2,37 1,92

137 С552-899 100 м 0,003 18,61 0,06
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ 6 771,75 

Составил
(подпись)

Проверил
(подпись)

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22

Лента ЛМ-5 УХЛ2

ИП Е.В. Никитин
(должность) (инициалы, фамилия)

Дюбель монтажный У658
Кнопка К227 УХЛ2
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.               НДС (для объектов не освобожденных от НДС) 20%

СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ0.28%

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.09%

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3.2%

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 1.06%

СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.2%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.6%

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34%

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ  И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ9.7%

      Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2017) и со Сборником норм на 
дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время  (НРР 8.01.103-2017).

      Другие средства по главам  8-11 сводного сметного расчета определены на основании с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной 
Постановлением Министерства архитектуры и стро-ительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51,  и приняты в следующих размерах:

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 10.1%

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%

6.теплоизоляционные работы 06 68.63 % / 50.01 %

11.монтаж оборудования 11 38.44 % / 37.3 %

12.электромонтажные работы 12 59.57 % / 40.54 %

5.внутренние санитарно-технические работы 05 80.98 % / 73.48 %

      Зона строительства - 3
      Текущие цены на ресурсы - без НДС
      Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6.94 руб:

      Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, 
изделия и конструкции для определения  сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АВГУСТА 2021 года.

      Стоимость эксплуатации машин и механизмов  принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации 
строительных машин и механизмов  для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АВГУСТА 
2021 года.

      Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской базе текущих цен, разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями о 
порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 29.12.2011. № 457.

      Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным 
нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
11.01.2021 № 1 :

1.строительные работы 01 65.72 % / 69.89 %

4.монтаж металлических конструкций 04 57.16 % / 67.42 %

      Сметная документация составлена по чертежам строительного проекта.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к сводному сметному расчету стоимости строительства

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, д.8А

      Сводный сметный расчет стоимости строительства  составлен в ценах на 1 АВГУСТА 2021 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ре-сурсов в натуральном 
выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 №51 на основании объект-
ных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.

      Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выраже-нии (НРР 8.03.ХХХ-2017) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017).
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(наименование утверждающей организации)

Всего в сумме тыс.руб.
(с учетом продолжительности строительства)

в том числе:
на дату начала разработки сметной документации тыс.руб.

тыс.руб.
Возвратные суммы тыс.руб.

"____" ________________________ 20____г.
(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)
Наименование объекта

Код объекта

Дата начала разработки сметной документации на
Дата начала строительства

Продолжительность строительства

Эксплуатация 
машин и 

механизмов

Материалы, 
изделия, 

конструкции
ОХР и ОПР

Оборудование, 
мебель, инвентарь

Общая 
стоимость,тыс. руб.

в том числе 
зарплата 

машинистов
Транспорт Плановая прибыль Транспорт

Трудоемкость, чел.-
час

1 3 4 5 6 7 8 9

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1,519 0,097 6,772 1,110 10,880 

0,025 0,466 0,916 217
1,519 0,097 6,772 1,110 10,880 

0,025 0,466 0,916 217
1,519 0,097 6,772 1,110 10,880 

0,025 0,466 0,916 217
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

0,036 0,022 0,087 0,145 
0,004 12

0,022 0,022 

0,036 0,022 0,087 0,145 
0,004 12

1,555 0,119 6,859 1,110 11,025 
0,029 0,466 0,916 229

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

0,012 0,013 0,012 0,037 

0,001 
0,525 0,525 

0,150 0,150 

0,034 0,034 

0,012 0,013 0,012 0,709 0,746 
0,001 

1,567 0,132 6,871 1,110 0,709 11,771 
0,030 0,466 0,916 229

0,022 0,022 

ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА

0,125 0,125 

0,022 0,022 

0,033 0,033 

0,011 0,011 

0,191 0,191 

1,567 0,132 6,871 1,110 0,900 11,962 
0,030 0,466 0,916 229

0,050 0,004 0,220 0,036 0,029 0,383 
0,001 0,015 0,029 

1,617 0,136 7,091 1,146 0,929 12,345 
0,031 0,481 0,945 229

2,465 2,465 

2,465 2,465 

1,617 0,136 7,091 1,146 3,394 14,810 
0,031 0,481 0,945 229

2,142 2,142 

1,617 0,136 7,091 1,146 5,536 16,952 
0,031 0,481 0,945 229

0,234 0,234 

1,617 0,136 7,091 1,146 5,770 16,952 

0,031 0,481 0,945 229
0,022 0,003 0,025 

1,617 0,136 7,091 1,146 5,770 16,952 

0,031 0,481 0,945 229

Индивидуальный предприниматель 

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

(подпись)
Е.В. Никитин

(инициалы, фамилия)

П.33.3.2 
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛ

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН

П.34.1 ИНСТРУКЦИИ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

П.33.3.1 
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВ

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ

П.33.2 ИНСТРУКЦИИ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

.               НДС (для объектов не освобожденных от НДС)20 %

Итого по главе 10

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11

П.33.1 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ3.2 %

П.31.2 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА0.2 %

П.31.6 ИНСТРУКЦИИ 
(введен 
Постановлением МАиС 
РБ от 25.11.2013 №37)

СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ0.28 %

П.31.7 ИНСТРУКЦИИ 
(Введен 
Постановлением МАИС 
РБ от 24.11.2015 №35)

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ0.09 
%

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

П.31.1 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)1.06 
%

П.30.3 ИНСТРУЦКИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ  И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С 
ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ 
РАБОЧИХ, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ9.7 %

П.30.10 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ0.306 %

Итого по главе 9

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8

П.30.1 ИНСТРУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ2.6 % К-т =0.93

П.30.2 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ34 %

П.29 ИНСТРУКЦИИ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ10.1 % К-т =0.93

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ15 %

Итого по главе 8

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

ОКТЯБРЬ 2022
3

Номера сметных расчетов 
(смет)

Наименование глав, объектов, работ, средств

2

Объектная смета № 1 Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск

Итого по главе 2

Стоимость, тыс. руб.

Заработная плата Прочие средства

0,025 

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, д.8А
(наименование,  адрес)

1 АВГУСТА 2021

строительных, специальных, монтажных работ) 16,952 

УТВЕРЖДЕНО

17,376 

14,810 
на дату начала строительства объекта (выполнения
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РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наименование объекта

Итого по сводному сметному расчету с учетом непредвиденных работ и затрат, тыс.руб.,

в том числе
 оборудование, тыс.руб.

Налоги и отчисления, тыс.руб.

Итого по сводному сметному расчету на дату начала разработки сметной документации, тыс.руб.,

в том числе
 оборудование с НДС, тыс.руб.

 затраты, не подлежащих индексации, с НДС, тыс.руб.
в том числе

                                                стоимость оборудования заказчика с транспортом и НДС
                                                  стоимость материалов заказчика с транспортом и НДС

                                                                           Прочие затраты из Главы 1
                                                                         затраты на ПИР и экспертизу

                                                                                      Другие затраты
Итого на дату начала разработки сметной документации для индексации, тыс.руб.

СПРАВОЧНО: возвратные суммы, тыс.руб.

АВГУСТ 2021                                       
СЕHТЯБРЬ 

2021                                     
ОКТЯБРЬ 

2021                                      
HОЯБРЬ 2021                                       ДЕКАБРЬ 2021                                      ЯHВАРЬ 2022                                       ФЕВРАЛЬ 2022                                      МАРТ 2022                                         АПРЕЛЬ 2022                                       МАЙ 2022                                          ИЮHЬ 2022                                         ИЮЛЬ 2022                                         

1,0073 1,0073 1,0073 1,0073 1,0073 1,0055 1,0055 1,0055 1,0138 1,0138 1,0138 1,0138
АВГУСТ 2022                                       

СЕHТЯБРЬ 
2022                                     

1,0138 1,0138

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства, тыс.руб.

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс.руб.,

в том числе
 оборудование с НДС, тыс.руб.

2022 
ОКТЯБРЬ                            
100,000 

100,000 
16,952 16,952 
0,025 0,025 

1,0138
17,186 17,186 
0,025 0,025 

0,234 0,234 

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс.руб.

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс.руб.

в том числе по возвратным суммам,тыс.руб.

Расчет составил

0,234 

2,376 

0,003 

Стоимость с учетом прогнозного индекса
.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
Стоимость оборудования с учетом прогнозного индекса
Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста
.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста на 

Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим 

0,022 

Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение 
прогнозных индексов на дату начала строительства

2,142 

16,952 

Наименование Стоимость
Месяцы выполнения работ

Нормы задела в строительстве по месяцам (%)
Нормы задела по оборудованию (%)
Стоимость без оборудования (тыс.руб.)
.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
Оборудование (тыс.руб.)

14,810 

12,345 

2,465 

14,810 

Нормативный срок строительства, мес. 1

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, д.8А
Дата начала разработки сметной документации 2021 АВГУСТ

Дата начала строительства 2022 ОКТЯБРЬ
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.               НДС (для объектов не освобожденных от НДС) 20%

СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ0.28%

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.09%

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3.2%

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 1.06%

СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.2%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.6%

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34%

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ  И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ9.7%

      Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2017) и со Сборником норм на 
дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время  (НРР 8.01.103-2017).

      Другие средства по главам  8-11 сводного сметного расчета определены на основании с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной 
Постановлением Министерства архитектуры и стро-ительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51,  и приняты в следующих размерах:

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 10.1%

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15%

6.теплоизоляционные работы 06 68.63 % / 50.01 %

11.монтаж оборудования 11 38.44 % / 37.3 %

12.электромонтажные работы 12 59.57 % / 40.54 %

5.внутренние санитарно-технические работы 05 80.98 % / 73.48 %

      Зона строительства - 3
      Текущие цены на ресурсы - без НДС
      Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 6.94 руб:

      Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, 
изделия и конструкции для определения  сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АВГУСТА 2021 года.

      Стоимость эксплуатации машин и механизмов  принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации 
строительных машин и механизмов  для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 АВГУСТА 
2021 года.

      Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской базе текущих цен, разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями о 
порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 29.12.2011. № 457.

      Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным 
нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
11.01.2021 № 1 :

1.строительные работы 01 65.72 % / 69.89 %

4.монтаж металлических конструкций 04 57.16 % / 67.42 %

      Сметная документация составлена по чертежам строительного проекта.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к сводному сметному расчету стоимости строительства

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, д.8А

      Сводный сметный расчет стоимости строительства  составлен в ценах на 1 АВГУСТА 2021 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ре-сурсов в натуральном 
выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 №51 на основании объект-
ных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.

      Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выраже-нии (НРР 8.03.ХХХ-2017) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017).
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(наименование утверждающей организации)

Всего в сумме тыс.руб.
(с учетом продолжительности строительства)

в том числе:
на дату начала разработки сметной документации тыс.руб.

тыс.руб.
Возвратные суммы тыс.руб.

"____" ________________________ 20____г.
(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очереди строительства)
Наименование объекта

Код объекта

Дата начала разработки сметной документации на
Дата начала строительства

Продолжительность строительства

Эксплуатация 
машин и 

механизмов

Материалы, 
изделия, 

конструкции
ОХР и ОПР

Оборудование, 
мебель, инвентарь

Общая 
стоимость,тыс. руб.

в том числе 
зарплата 

машинистов
Транспорт Плановая прибыль Транспорт

Трудоемкость, чел.-
час

1 3 4 5 6 7 8 9

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1,519 0,097 6,772 1,110 10,880 

0,025 0,466 0,916 217
1,519 0,097 6,772 1,110 10,880 

0,025 0,466 0,916 217
1,519 0,097 6,772 1,110 10,880 

0,025 0,466 0,916 217
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

0,036 0,022 0,087 0,145 
0,004 12

0,022 0,022 

0,036 0,022 0,087 0,145 
0,004 12

1,555 0,119 6,859 1,110 11,025 
0,029 0,466 0,916 229

ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

0,012 0,013 0,012 0,037 

0,001 
0,525 0,525 

0,150 0,150 

0,034 0,034 

0,012 0,013 0,012 0,709 0,746 
0,001 

1,567 0,132 6,871 1,110 0,709 11,771 
0,030 0,466 0,916 229

0,022 0,022 

ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА

0,125 0,125 

0,022 0,022 

0,033 0,033 

0,011 0,011 

0,191 0,191 

1,567 0,132 6,871 1,110 0,900 11,962 
0,030 0,466 0,916 229

0,050 0,004 0,220 0,036 0,029 0,383 
0,001 0,015 0,029 

1,617 0,136 7,091 1,146 0,929 12,345 
0,031 0,481 0,945 229

2,465 2,465 

2,465 2,465 

1,617 0,136 7,091 1,146 3,394 14,810 
0,031 0,481 0,945 229

2,142 2,142 

1,617 0,136 7,091 1,146 5,536 16,952 
0,031 0,481 0,945 229

0,234 0,234 

1,617 0,136 7,091 1,146 5,770 16,952 

0,031 0,481 0,945 229
0,022 0,003 0,025 

1,617 0,136 7,091 1,146 5,770 16,952 

0,031 0,481 0,945 229

Индивидуальный предприниматель 

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

(подпись)
Е.В. Никитин

(инициалы, фамилия)

П.33.3.2 
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛ

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН

П.34.1 ИНСТРУКЦИИ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

П.33.3.1 
ИНСТРУКЦИИ

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВ

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ

П.33.2 ИНСТРУКЦИИ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

.               НДС (для объектов не освобожденных от НДС)20 %

Итого по главе 10

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11

П.33.1 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ3.2 %

П.31.2 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА0.2 %

П.31.6 ИНСТРУКЦИИ 
(введен 
Постановлением МАиС 
РБ от 25.11.2013 №37)

СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ0.28 %

П.31.7 ИНСТРУКЦИИ 
(Введен 
Постановлением МАИС 
РБ от 24.11.2015 №35)

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ0.09 
%

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

П.31.1 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)1.06 
%

П.30.3 ИНСТРУЦКИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ  И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С 
ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ  АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ 
РАБОЧИХ, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ9.7 %

П.30.10 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ0.306 %

Итого по главе 9

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8

П.30.1 ИНСТРУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В 
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ2.6 % К-т =0.93

П.30.2 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ34 %

П.29 ИНСТРУКЦИИ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ10.1 % К-т =0.93

в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ15 %

Итого по главе 8

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7

ОКТЯБРЬ 2022
3

Номера сметных расчетов 
(смет)

Наименование глав, объектов, работ, средств

2

Объектная смета № 1 Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск

Итого по главе 2

Стоимость, тыс. руб.

Заработная плата Прочие средства

0,025 

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, д.8А
(наименование,  адрес)

1 АВГУСТА 2021

строительных, специальных, монтажных работ) 16,952 

УТВЕРЖДЕНО

17,376 

14,810 
на дату начала строительства объекта (выполнения
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РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наименование объекта

Итого по сводному сметному расчету с учетом непредвиденных работ и затрат, тыс.руб.,

в том числе
 оборудование, тыс.руб.

Налоги и отчисления, тыс.руб.

Итого по сводному сметному расчету на дату начала разработки сметной документации, тыс.руб.,

в том числе
 оборудование с НДС, тыс.руб.

 затраты, не подлежащих индексации, с НДС, тыс.руб.
в том числе

                                                стоимость оборудования заказчика с транспортом и НДС
                                                  стоимость материалов заказчика с транспортом и НДС

                                                                           Прочие затраты из Главы 1
                                                                         затраты на ПИР и экспертизу

                                                                                      Другие затраты
Итого на дату начала разработки сметной документации для индексации, тыс.руб.

СПРАВОЧНО: возвратные суммы, тыс.руб.

АВГУСТ 2021                                       
СЕHТЯБРЬ 

2021                                     
ОКТЯБРЬ 

2021                                      
HОЯБРЬ 2021                                       ДЕКАБРЬ 2021                                      ЯHВАРЬ 2022                                       ФЕВРАЛЬ 2022                                      МАРТ 2022                                         АПРЕЛЬ 2022                                       МАЙ 2022                                          ИЮHЬ 2022                                         ИЮЛЬ 2022                                         

1,0073 1,0073 1,0073 1,0073 1,0073 1,0055 1,0055 1,0055 1,0138 1,0138 1,0138 1,0138
АВГУСТ 2022                                       

СЕHТЯБРЬ 
2022                                     

1,0138 1,0138

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства, тыс.руб.

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс.руб.,

в том числе
 оборудование с НДС, тыс.руб.

2022 
ОКТЯБРЬ                            
100,000 

100,000 
16,952 16,952 
0,025 0,025 

1,0138
17,186 17,186 
0,025 0,025 

0,234 0,234 

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс.руб.

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс.руб.

в том числе по возвратным суммам,тыс.руб.

Расчет составил

0,234 

2,376 

0,003 

Стоимость с учетом прогнозного индекса
.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
Стоимость оборудования с учетом прогнозного индекса
Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста
.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста на 

Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим 

0,022 

Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение 
прогнозных индексов на дату начала строительства

2,142 

16,952 

Наименование Стоимость
Месяцы выполнения работ

Нормы задела в строительстве по месяцам (%)
Нормы задела по оборудованию (%)
Стоимость без оборудования (тыс.руб.)
.   в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)
Оборудование (тыс.руб.)

14,810 

12,345 

2,465 

14,810 

Нормативный срок строительства, мес. 1

Установка системы автоматического регулирования в тепловом узле, расположенном по адресу: г.Минск, ул. Сторожовская, д.8А
Дата начала разработки сметной документации 2021 АВГУСТ

Дата начала строительства 2022 ОКТЯБРЬ
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