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Регистрационный шифр объекта :

Сметная документация составлена согласно:

Документация составлена в ценах на 01.10.2022
ОХР и ОПР приняты
с к=1.1;

Внутренние санитарно-технические работы (нов) 80.98%

Монтаж оборудования 38.44%

Реставрационно-восстановительные работы 54.42%

Строительные работы (город) 65.72%

Теплоизоляционные работы 68.63%

Электромонтажные работы (нов) 59.57%

Плановая прибыль принята
Внутренние санитарно-технические работы (нов) 73.48%

Монтаж оборудования 37.3%

Реставрационно-восстановительные работы 48.75%

Строительные работы (город) 69.89%

Теплоизоляционные работы 50.01%

Электромонтажные работы (нов) 40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты
Временные здания и сооружения 6.1% k=0.93; k=0.8

Дополнительные средства при производстве работ в 2.96% k=0.93; k=0.8; k=1.1

зимнее время
Средства, связанные с отчислениями на социальное 34%

страхование
Средства, связанные с подготовкой объекта к 0.306%

приемке в эксплуатацию
Отчисления в фонд развития строительной отрасли 1%

Средства на содержание застройщика, заказчика 1.06%

(инженерной организации)
Средства на осуществление авторского надзора 0.2%

Затраты на целевые отчисления, производимые 0.28%

заказчиками, застройщиками от стоимости смр на
финансирование инспекций департамента контроля и
надзора за строительством по областям и г. минску,

• сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные 
конструкции и работы

• сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования

• сборнику на строительство временных зданий и сооружений 
• сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации

Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-
хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77

• инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной 
документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, 
утвержденной постановлением Министерства 



специализированной инспекции департамента
контроля и надзора за строительством
государственного комитета по стандартизации
республики беларусь
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет 0.09%

индексов цен в строительстве
Средства на непредвиденные работы и затраты 3% k=0.8

НДС 20%

Начало строительства - Апрель 2023 по данным ПОС
Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 4 мес
Источник финансирования -
Зона строительства - 3, район: Минск

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Побат И.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Соколовская О.Л.

СОСТАВИЛ Волков Е.М.

ПРОВЕРИЛ Соколовская О.Л.



(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО
Всего в сумме тыс. руб.

в том числе:
на дату начала разработки сметной 
документации тыс. руб.
на дату начала строительства объекта тыс. руб.

Возвратные суммы тыс. руб.

"_____" ____________________  __________г.

Наименование объекта: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-хозяйственного
здания по пр-ту Независимости,77
Код объекта: 07/08.22

Дата начала разработки сметной документации на 01.10.2022

Дата начала строительства 01.04.2023

Продолжительность строительства 4 мес.

ЭМиМ
материалы, 

изделия, 
конструкции

ОХР и ОПР
оборудование, 

мебель, 
инвентарь

в т.ч. з/пл. маш. транспорт плановая 
прибыль транспорт трудоемкость, 

чел/час
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

ССР 1 ОС1 Модернизация фасада 79,1 7,4 172,547 55,276 1,058 383,479

2,183 18,052 50,046 10 014,39

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 79,1 7,4 172,547 55,276 1,058 383,479

2,183 18,052 50,046 10 014,39

Общая стоимость 
,

тыс. руб
заработная плата прочие 

средства

Стоимость, тыс. руб.

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ
  стоимости  строительства (очереди строительства)

Номера сметных 
расчетов (смет)     Наименования глав, объектов, работ, средств

(ссылка на документ об утверждении)

(с учетом продолжительности строительства)
585,109

543,339

576,381

0,553



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-7 79,1 7,4 172,547 55,276 1,058 383,479

2,183 18,052 50,046 10 014,39

ГЛАВА  8 ВРЕМЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ

п. 29 Инструкции ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ; 
Процент временных зданий и сооружений - 6.1; 
Поправочный коэффициент к стоимости 
временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 
0.93; Поправочный коэффициент к стоимости 
временных зданий №2 - 0.8; Поправочный 
коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 
1;

0,922 0,553 2,213 3,689

6.1% 0,111 248,27

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,553 0,553

ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  8 0,922 0,553 2,213 3,689

0,111 248,27

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,553 0,553

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 80,022 7,953 174,76 55,276 1,058 387,167

2,294 18,052 50,046 10 262,66

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,553 0,553

ГЛАВА  9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
п. 30.1 
Инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ; 
Процент затрат на зимнее удорожание - 2.96; 
Поправочный коэффициент к стоимости зимних 
удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; 
Поправочный коэффициент к стоимости зимних 
удорожаний №2 - 0.8; Поправочный 
коэффициент к стоимости зимних удорожаний 
№3 - 1.1;

0,864 0,478 0,626 1,969

2.96% 0,042 185,27



1 2 3 4 5 6 7 8 9

п. 30.2 
Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ 
НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

27,636 27,636

34%

п. 30.10 
Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ 
ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1,185 1,185

0.306%

письмо МАиС 
№10-1-33/11754 
от 16.09.2021

ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

4,199 4,199

1%

ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  9 0,864 0,478 0,626 33,02 34,988

0,042 185,27

ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-9 80,886 8,431 175,386 55,276 34,078 422,155

2,336 18,052 50,046 10 447,93

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,553 0,553

ГЛАВА  10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА

п. 31.1 
Инструкции

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ 
ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА 
(ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ); Процент 
средств на содержание застройщика, заказчика 
(инженерной организации) - 1.06; Поправочный 
коэффициент к затратам на содержание 
застройщика, заказчика (инженерной 
организации) №1 - 1.00;

4,475 4,475

1.06%

п. 31.2 
Инструкции

СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
АВТОРСКОГО НАДЗОРА

0,776 0,776

0.2%

п. 31.3 
Инструкции

СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

16,358 16,358



1 2 3 4 5 6 7 8 9

п. 31.6 
Инструкции

ЗАТРАТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, 
ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г. 
МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И 
НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

1,164 1,164

0.28%

п.31.7 
Инструкции

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН 
(ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,379 0,379

0.09%

ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  10 23,152 23,152

ГЛАВА 11 ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
КАДРОВ
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11
ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-11 80,886 8,431 175,386 55,276 57,23 445,307

2,336 18,052 50,046 10 447,93

В ТОМ ЧИСЛЕ  ВОЗВРАТ  МАТЕРИАЛОВ 0,553 0,553

п. 33.1 
Инструкции

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 
И ЗАТРАТЫ; Процент средств на 
непредвиденные работы и затраты - 3; 
Поправочный коэффициент к непредвиденным 
работам и затратам №1 - 0.8;

1,941 0,202 4,209 1,327 0,981 10,294

3% 0,056 0,433 1,201



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
РАБОТ И ЗАТРАТ

82,827 8,633 179,595 56,603 58,211 455,601

2,392 18,485 51,247 10 447,93

п. 33.2 
Инструкции

НДС 87,738 87,738

20%

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

82,827 8,633 179,595 56,603 145,949 543,339

2,392 18,485 51,247 10 447,93

п. 33.3.1 
Инструкции

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

33,042 33,042

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

82,827 8,633 179,595 56,603 178,991 576,381

2,392 18,485 51,247 10 447,93

п. 33.3.2 
Инструкции

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК 
СТРОИТЕЛЬСТВА

8,728 8,728

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 
РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, 
УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

82,827 8,633 179,595 56,603 187,719 585,109

2,392 18,485 51,247 10 447,93

п. 34.1 
Инструкции

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 0,553 0,553

ВСЕГО  ПО  СВОДНОМУ  СМЕТНОМУ 
РАСЧЕТУ

82,827 8,633 179,595 56,603 187,719 585,109

2,392 18,485 51,247 10 447,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Побат И.В.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Соколовская О.Л.

СОСТАВИЛ Волков Е.М.

ПРОВЕРИЛ Соколовская О.Л.



Дата составления сметной документации (в ценах) Октябрь 2022
Дата начала строительства Апрель 2023
Нормативный срок строительства, мес 4

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб. 543,339

в том числе оборудование
затраты, не подлежащие индексации (из главы 1)
затраты, не подлежащие индексации (средства на ПИР, экспертизу) 16,358

Процент средств на непредвиденные работы и затраты 3%

Процент НДС 20%

Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб.
543.339 - 16.358 - (0 * 1.03 * 1.2)

Ежемесячный прогнозный индекс год индекс
Октябрь 2022 1,0138

Ноябрь 2022 1,0138

Декабрь 2022 1,0138

Январь 2023 1,0066

Февраль 2023 1,0066

Март 2023 1,0066

Апрель 2023 1,0066

Май 2023 1,0066

Июнь 2023 1,0066

Июль 2023 1,0066

Итого на дату начала строительства, тыс. руб.
526.981*1.0627

в том числе оборудование
0*1.0627

560.023-526.981

в том числе оборудование
0-0

Месяц выполнения 
работ

Нормы задела в 
строительстве 
по месяцам, %

Стоимость, тыс. руб.

Коэф-т, 
применяемый для 

определения 
средств, 

учитывающих 
применение 
прогнозных 

индексов

Средства, 
учитывающие 
применение 
прогнозных 

индексов цен в 
нормативный срок 
строительства, тыс. 

руб.

Средства, с учетом 
прогнозных 

индексов цен в 
строительстве, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6

Апрель 2023 25 140,006 1,0066 0,924 140,93

Май 2023 30 168,007 1,0132 2,218 170,225

Июнь 2023 30 168,007 1,0199 3,343 171,35

Июль 2023 15 84,003 1,0267 2,243 86,246

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Средства, учитывающие применение прогнозных 
индексов на дату начала строительства, тыс. руб.

526,981

33,042

0

560,023



1 2 3 4 5 6

Итого 8,728

(33.042+8.728)

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб.
(543.339+41.77)

СОСТАВИЛ Волков Е.М. ПРОВЕРИЛ Соколовская О.Л.

585,109

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 
строительстве, тыс. руб

41,77



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и
отмостки административно-хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77
КОД ОБЪЕКТА: 07/08.22
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация фасада
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 07/08.22-АС

Составлена в ценах на 01/10/2022

Объем

З/плата ЭМиМ Материалы Оборудование ОХР и ОПР
трудоемкост

ь чел.ч в т.ч. з/п Трансп. 
затраты

Трансп. 
затраты

План. 
Прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000/23030 Наружные стены. Отделочные 
работы

1503,7 45 310 2 347 88 345 30 874 201 388

М2 5 548,16 634 6858 27 654

00000/23050

020

Проемы. Окна, витражи 75,6 3 178 111 4 846 2 144 12 537

М2 387,91 50 324 1 934

00000/23050

010

Двери, ворота 2 6 671 15 1 919 4 001 15 996

ШТ 727,51 125 3 265

00000/34050 Заземление и уравнение 
потенциалов

86 334 81 244 226 1 040

М 39,57 10 15 140

00000/24020 Внутренние стены. 
Отделочные работы

728 13 777 447 47 104 10 086 84 843

М2 1 725,71 175 3678 9 751

00000/22030 Изоляция фундаментов 131 2 678 475 4 557 2 039 16 151

М2 357,81 142 4431 1 971

00000/29050 Отмостка 161 3 371 3 293 9 128 3 166 689 24 070

М2 461,76 1 008 1362 3 061

00000/34010 Электроосвещение ЭО 4 1 534 481 5 723 1 084 9 820

ШТ 184,51 120 327 671

00000/29060 Приямки 9 1 944 78 6 434 1 417 11 757

ШТ 244,48 16 514 1 370

00000/29030 Козырьки 20,38 302 72 4 249 238 370 5 879

М2 38,23 27 418 230

ИТОГО 79 100 7 400 172 547 55 276 1 058 383 479

М2 9 715,65 2 183 18 052 50 046

Составил Волков Е.М.

Проверил Соколовская О.Л.

Всего

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №1
(НОРМЫ 2017Г.)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

Стоимость

Код ПТМ Наименование ПТМ
Ед. изм. Прочие



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация дворового фасада, гидроизоляция фундамента и отмостки административно-
хозяйственного здания по пр-ту Независимости,77
КОД ОБЪЕКТА: 07/08.22
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация фасада
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: 07/08.22-АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/10/2022 СТОИМОСТЬ 383.479 ТЫС. РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000/23030 Наружные стены. Отделочные работы - 1503.7 М2
1 Е8-35-2 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ 

ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
100 М2 
ВЕРТИКАЛ
ЬНОЙ 
ПРОЕКЦИИ

440,44 4,90 1,07 218,71 13,92 677,97

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

14,741 6 492,53 72,23 15,77 3 224,00 205,19 9 993,95

2 Е20-61-4 ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 150 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К 
НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ (С ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ)

БЛОК 29,76 29,76

К=0.8*1.2 К=0.8*1.2 К=0 К=0
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=80.98%, План=73.48%
Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2

9 267,84 267,84

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ

Чел.ч.= 8.2 руб/ч;  Дата: на 1-ое Октября 2022г.;  Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.

№ 
П/
П

ОБОСНО-
ВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ ЕД. ИЗМ.

КОЛ-ВО

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ЗАРАБОТ-
НАЯ 

ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН МАТЕРИА-
ЛЫ

ТРАНС- 
ПОРТ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Е20-61-4 МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 150 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К 
НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ВРУЧНУЮ (С ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ)

БЛОК 37,20 1,13 0,09 38,42

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=80.98%, План=73.48%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

9 334,80 10,17 0,81 345,78

4 Ц10-712-3 ДЕМОНТАЖ.ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) НА 
КРОНШТЕЙНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 М

ШТ. 8,37 0,14 8,51

К=0.8*1.2 К=0.8*1.2 К=0 К=0
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579
ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%
Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2

4 33,48 0,56 34,04

5 Ц10-712-3 ВИДЕОКАМЕРА (НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ) НА КРОНШТЕЙНЕ НА 
ВЫСОТЕ ДО 4 М

ШТ. 10,46 0,18 0,06 10,70

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579
ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

4 41,84 0,72 0,24 42,80

6 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 10, 17, 19

7 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ (972,2 М2)

8 Е26-108-1 ПОДГОТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 123,96 0,34 0,17 0,01 124,31

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=68.63%, План=50.01%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

9,227 1 143,78 3,14 1,57 0,09 1 147,01

9 С-РУНИТ1 РСС РУНИТ М100 КГ 0,64 0,05 0,69

322,9 206,66 16,15 222,81

10 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

9,227 898,62 117,92 1 016,54

11 Е26-126-5 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ 
ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С 
ЛЕСОВ

100 М2 681,03 0,78 15,79 1,22 698,82

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

9,227 6 283,86 7,20 145,69 11,26 6 448,01

12 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

9,227 898,62 117,92 1 016,54

13 Е26-127-1 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ 
С ЛЕСОВ

100 М2 181,65 0,22 15,62 1,22 198,71

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

9,227 1 676,08 2,03 144,13 11,26 1 833,50

14 1/10-230-15/560-

1

ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ КГ 8,00 0,64 8,64

322,945 2 583,56 206,68 2 790,24

15 С-РУНИТ2 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Т 640,00 49,79 689,79

44,2896 28 345,34 2 205,18 30 550,52

16 С-РУНИТ4 РУНИТ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ФИНИШНАЯ Т 800,00 62,24 862,24

14,7632 11 810,56 918,86 12 729,42

17 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

119,951 1 247,49 97,16 1 344,65

18 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,4861 8 069,26 640,70 8 709,96

19 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЦОКОЛЬ (160 М2)

20 Е46-47-3 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ 
КИРПИЧНЫХ

100 М2 174,52 174,52

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

1,6 279,23 279,23

21 Е61-27-1 ОЧИСТКА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ 
АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 175,30 369,50 117,88 1,06 545,86

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,6 280,48 591,20 188,61 1,70 873,38

22 Е26-108-1 ПОДГОТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 123,96 0,34 0,17 0,01 124,31

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=68.63%, План=50.01%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,6 198,34 0,54 0,27 0,02 198,90

23 С-РУНИТ1 РСС РУНИТ М100 КГ 0,64 0,05 0,69

56 35,84 2,80 38,64

24 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,6 155,82 20,45 176,27
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25 Е26-126-5 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ 
ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С 
ЛЕСОВ

100 М2 681,03 0,78 15,79 1,22 698,82

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,6 1 089,65 1,25 25,26 1,95 1 118,11

26 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,6 155,82 20,45 176,27

27 Е26-127-1 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ 
С ЛЕСОВ

100 М2 181,65 0,22 15,62 1,22 198,71

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,6 290,64 0,35 24,99 1,95 317,93

28 С-РУНИТ7 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т 1 600,00 124,48 1 724,48

3,848 6 156,80 479,00 6 635,80

29 С-РУНИТ3 РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ КГ 1,60 0,12 1,72

2304 3 686,40 276,48 3 962,88

30 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

20,8 216,32 16,85 233,17

31 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,08 1 328,00 105,44 1 433,44

32 Е26-114-1 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНОЙ ПЛАНКИ 100 М 259,96 8,35 28,46 2,25 299,02

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,145 37,69 1,21 4,13 0,33 43,36

33 С-ПЛАНК1 ПЛАНКА ЦОКОЛЬНАЯ М 25,51 2,03 27,54

14,65 373,72 29,74 403,46

34 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 17, ПРИМ.7 (42,4 М2)

35 Е26-113-1 ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 35,45 0,06 35,51

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,424 15,03 0,03 15,06

36 Е108-32-3 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ СТЕН С 
ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ

М2 102,16 102,16

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

42,4 4 331,58 4 331,58

37 Е110-7-2 ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ 10 М2 91,75 91,75

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=6.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2268
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

4,24 389,02 389,02

38 1/10-230-15/560-

1

ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ КГ 8,00 0,64 8,64

14,84 118,72 9,50 128,22

39 С-РУНИТ2 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Т 640,00 49,79 689,79

2,0352 1 302,53 101,33 1 403,86

40 С-РУНИТ4 РУНИТ. ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ФИНИШНАЯ Т 800,00 62,24 862,24

0,6784 542,72 42,22 584,94

41 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

5,512 57,32 4,46 61,78

42 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,0212 351,92 27,94 379,86

43 ПРИМЕЧАНИ
Е:

НИША ДЛЯ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА

44 Е61-27-1 ОЧИСТКА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПЕСКОСТРУЙНЫМ 
АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 175,30 369,50 117,88 1,06 545,86

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,015 2,63 5,54 1,77 0,02 8,19

45 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,015 1,46 0,19 1,65

46 Е26-126-5 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ 
ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С 
ЛЕСОВ

100 М2 681,03 0,78 15,79 1,22 698,82

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,015 10,22 0,01 0,24 0,02 10,49

47 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,015 1,46 0,19 1,65
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48 Е26-127-1 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ 
С ЛЕСОВ

100 М2 181,65 0,22 15,62 1,22 198,71

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,015 2,72 0,23 0,02 2,97

49 1/10-230-15/560-

1

ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ КГ 8,00 0,64 8,64

0,525 4,20 0,34 4,54

50 С-РУНИТ2 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Т 640,00 49,79 689,79

0,072 46,08 3,58 49,66

51 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

0,195 2,03 0,16 2,19

52 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,00075 12,45 0,99 13,44

53 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ОТКОСЫ

54 Е15-286-2 ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И 
БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-
ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 
ММ), С ЛЮЛЕК

100 М2 
ОТКОСА

1 732,32 1,15 1 733,47

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,848 3 201,33 2,13 3 203,46

55 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,848 179,98 23,62 203,60

56 Е26-127-1 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ 
С ЛЕСОВ

100 М2 181,65 0,22 15,62 1,22 198,71

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,848 335,69 0,41 28,87 2,25 367,22

57 1/10-230-15/560-

1

ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗИОННАЯ КГ 8,00 0,64 8,64

64,68 517,44 41,40 558,84

58 С-РУНИТ2 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ Т 640,00 49,79 689,79

2,06976 1 324,65 103,05 1 427,70

59 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

24,024 249,85 19,46 269,31

60 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0924 1 533,84 121,79 1 655,63

61 Е15-286-2 ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ИЗ КИРПИЧА И 
БЕТОНА БЕЗ ЗАТИРКИ ПОД ОТДЕЛКУ СОСТАВОМ ЗАЩИТНО-
ОТДЕЛОЧНЫМ ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) И КРУПНОЗЕРНИСТЫМ (2-3 
ММ), С ЛЮЛЕК

100 М2 
ОТКОСА

1 732,32 1,15 1 733,47

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,126 218,27 0,14 218,41

62 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,126 12,27 1,61 13,88

63 Е26-127-1 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ 
С ЛЕСОВ

100 М2 181,65 0,22 15,62 1,22 198,71

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,126 22,89 0,03 1,97 0,15 25,04

64 С-РУНИТ7 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т 1 600,00 124,48 1 724,48

0,16317 261,07 20,31 281,38

65 С-РУНИТ3 РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ КГ 1,60 0,12 1,72

141,12 225,79 16,93 242,72

66 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

1,638 17,04 1,33 18,37

67 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,0063 104,58 8,30 112,88

68 ПРИМЕЧАНИ
Е:

КАРНИЗ

69 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 20

70 Е108-2-1 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ С КАМЕННЫХ И 
БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

М2 
ШТУКАТУР
КИ

4,85 4,85

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

15 72,75 72,75

71 Е61-27-4 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С РУСТАМИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ 
АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 209,63 555,47 176,99 1,06 766,16

К=1.2 К=1.2
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РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,85 387,82 1 027,62 327,43 1,96 1 417,40

72 Е108-15-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ДЛИНОЙ ДО 10 СМ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ 
ОБЛОМОВ ОТ 1 ДО 5

10 

ШАБЛОНО
В

1 054,67 3,42 0,27 1 058,36

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,1 105,47 0,34 0,03 105,84

73 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,295 126,12 16,55 142,67

74 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

25,9 269,36 20,98 290,34

75 Е108-17-1 ВОССОЗДАНИЕ ПО КАМНЮ (БЕЗ РАЗДЕЛКИ УГЛОВ) ИЗВЕСТКОВО-
ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ШТУКАТУРКИ ТЯГ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, 
КАРНИЗОВ, ПАДУГ

М2 
РАЗВЕРНУТ
ОЙ 
ПОВЕРХНО
СТИ

75,04 0,04 75,08

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

129,5 9 717,68 5,18 9 722,86

76 1/10-230-60-45-

15/140-1

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, 
РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА

Т 1 086,60 86,28 1 172,88

6,216 6 754,31 536,32 7 290,63

77 Е110-7-2 ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ 10 М2 91,75 52,71 4,21 148,67

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=6.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2268
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

18,5 1 697,38 975,14 77,89 2 750,41

78 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

37 384,80 29,97 414,77

79 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,0925 1 535,50 121,92 1 657,42

80 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЦОКОЛЬ

81 Е46-47-3 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ 
КИРПИЧНЫХ

100 М2 174,52 174,52

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

0,549 95,81 95,81
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82 Е61-27-4 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ С РУСТАМИ ПЕСКОСТРУЙНЫМ 
АППАРАТОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ

100 М2 209,63 555,47 176,99 1,06 766,16

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,549 115,09 304,95 97,17 0,58 420,62

83 Е108-15-1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ДЛИНОЙ ДО 10 СМ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ 
ОБЛОМОВ ОТ 1 ДО 5

10 

ШАБЛОНО
В

1 054,67 3,42 0,27 1 058,36

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,1 105,47 0,34 0,03 105,84

84 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,384 37,40 4,91 42,31

85 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

7,68 79,87 6,22 86,09

86 Е108-17-1 ВОССОЗДАНИЕ ПО КАМНЮ (БЕЗ РАЗДЕЛКИ УГЛОВ) ИЗВЕСТКОВО-
ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ШТУКАТУРКИ ТЯГ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, 
КАРНИЗОВ, ПАДУГ

М2 
РАЗВЕРНУТ
ОЙ 
ПОВЕРХНО
СТИ

75,04 5,87 0,41 81,32

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

38,4 2 881,54 225,41 15,74 3 122,69

87 1/10-230-60-45-

15/140-1

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, 
РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА

Т 1 086,60 86,28 1 172,88

1,8432 2 002,82 159,03 2 161,85

88 Е110-7-2 ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ОШТУКАТУРЕННЫХ РУСТОВАННЫХ ФАСАДОВ

10 М2 91,75 52,71 4,21 148,67

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=6.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2268
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

5,49 503,71 289,38 23,11 816,20

89 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

10,98 114,19 8,89 123,08

90 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,02745 455,67 36,18 491,85
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91 Е61-45-3 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2

100 М2 1 306,22 12,96 7,44 0,11 1 319,29

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,118 154,13 1,53 0,88 0,01 155,67

92 Е61-45-4 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТЕН ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ: ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ

100 М2 223,01 6,34 3,64 229,35

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,118 26,32 0,75 0,43 27,07

93 С-РУНИТ3 РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ КГ 1,60 0,12 1,72

566,4 906,24 67,97 974,21

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23030 45 310 2 347 634 88 345 6 858 142 860

ОХР и ОПР 30 874

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 27 654

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 201 388

00000/230500

20

Проемы. Окна, витражи - 75.6 М2

94 Е58-4-1 РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И 
Т.П.

100 М 115,08 0,10 115,18

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,845 212,32 0,18 212,50

95 Е46-47-3 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ 
КИРПИЧНЫХ (ОТКОСЫ)

100 М2 174,52 174,52

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

1,974 344,50 344,50

96 Е13-44-7 ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2 3,57 3,57

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

26,8 95,68 95,68

97 Е13-44-9 ОБЕСПЫЛИВАНИЕ М2 0,75 1,62 0,94 2,37

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

48,8 36,60 79,06 45,87 115,66
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98 Е110-9-5 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КРАСКОЙ С ПОДГОТОВКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОН

10 М2 201,55 0,12 0,01 201,68

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

7,56 1 523,72 0,91 0,08 1 524,71

99 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,0288 478,08 37,96 516,04

100 Е56-44-1 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ 
СТЕНАХ

10 М2 
РЕШЕТОК

27,54 1,47 29,01

К=0.3*1.2 К=0.3*1.2 К=0 К=0
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2

1,249 34,40 1,84 36,24

101 Е12-134-6 УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С 
ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ

100 М 481,58 13,02 317,53 25,20 837,33

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,7 818,69 22,13 539,80 42,84 1 423,46

102 Е11-9-1 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ 
МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ

100 М2 
ИЗОЛИРУЕ
МОЙ 
ПОВЕРХНО
СТ

263,59 18,41 10,57 282,00

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,425 112,03 7,82 4,49 119,85

103 1/10-120-10-

10/58

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 
1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)10-TR5-WS1 (ПЛОТНОСТЬ 80 КГ/М3) БЕЛТЕП 
МАРКИ ФАСАД Т

М3 143,40 11,39 154,79

2,2525 323,01 25,66 348,67

104 2/30-20-10/35 ОТЛИВ ОКОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ШИРИНОЙ 250 
ММ, ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ

М 16,45 0,94 17,39

170 2 796,50 159,80 2 956,30

105 1/10-115-25/250 КОСТЫЛЬ ШТ 2,08 0,17 2,25

340 707,20 57,80 765,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050020 3 178 111 50 4 846 324 8 459

ОХР и ОПР 2 144

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 934
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ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 12 537

00000/230500

10

Двери, ворота - 2 ШТ

106 Е105-5-2 СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН С ПЕТЕЛЬ ПОЛОТНО 6,79 6,79

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН1, ДН3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2 13,58 13,58

107 Е105-5-8 СНЯТИЕ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ 
НА ОТКОСАХ

КОРОБКА 13,87 13,87

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН1,ДН3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2 27,74 27,74

108 Е105-31-7 ВОССОЗДАНИЕ ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ ФИЛЕНЧАТЫХ ДВУПОЛЬНЫХ 
ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

М2 479,95 0,62 68,30 5,43 554,30

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН1, ДН3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

8,7 4 175,57 5,39 594,21 47,24 4 822,41

109 Е105-28-14 ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД 
ДЕРЕВА ПО СТАРЫМ ОБРАЗЦАМ С КРИВОЛИНЕЙНЫМ ВЕРХОМ

М 
КОРОБКИ

142,40 0,71 2,03 0,16 145,30

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН1, ДН3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

13,2 1 879,68 9,37 26,80 2,11 1 917,96

110 Е105-28-15 УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ВНОВЬ ДВЕРНЫХ КОРОБОК И КОЛОД 
С ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

КОРОБКА, 
КОЛОДА

39,38 0,20 15,65 1,24 56,47

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН1,ДН3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2 78,76 0,40 31,30 2,48 112,94

111 Е105-31-18 ПРИГОНКА И НАВЕСКА ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ 
ПОЛОТЕН ДВУПОЛЬНЫХ

ПРОЕМ 61,35 1,54 0,12 63,01

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН1,ДН3%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2 122,70 3,08 0,24 126,02

112 Е56-16-8 СМЕНА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ 100 ПАР 1 000,06 64,16 5,09 1 069,31

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,04 40,00 2,57 0,20 42,77

113 С-ПЕТЛ1 ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ШТ 31,00 1,77 32,77

8 248,00 14,16 262,16

114 Е56-16-12 СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ 100 ШТ. 809,32 16,04 1,27 826,63

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,02 16,19 0,32 0,03 16,54

115 С-ЗАМ1 ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ДВЕРНЫЕ ШТ 356,00 20,36 376,36

2 712,00 40,72 752,72

116 Е56-16-10 СМЕНА ДВЕРНЫХ РУЧЕК-СКОБ 100 ШТ. 328,93 16,04 1,27 346,24

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,02 6,58 0,32 0,03 6,93

117 С-РУЧ1 РУЧКИ ДВЕРНЫЕ ШТ 69,00 3,95 72,95

4 276,00 15,80 291,80

118 С-ДН1,3 ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДН1, ДН3 (ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ) СОГЛАСНО ЛИСТУ 15, АС

М2

8,7

119 Е105-39-1 СНЯТИЕ СТАРЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ПОКРАСОК 
МЕТОДОМ ОТЖИГА С ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

М2 
РАЗВЕРНУТ
ОЙ 
ПОВЕРХНО
СТИ

38,31 0,84 0,07 39,22

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН2, ДН4%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

5,3 203,04 4,45 0,37 207,86

120 Е110-8-6 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И 
ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКИ, РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ОТ СТАРОЙ 
КРАСКИ

10 М2 201,44 38,33 3,05 242,82

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=5.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1236
ОХРиОПР=54.42%, План=48.75%
Примечание: ДН2, ДН4%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,53 106,76 20,31 1,62 128,69

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/23050010 6 671 15 1 919 125 8 730

ОХР и ОПР 4 001

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 265

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 15 996

00000/34050 Заземление и уравнение потенциалов - 86 М
121 Ц8-472-7 ДЕМОНТАЖ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 

СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
100 М 172,80 41,97 5,40 214,77

К=0.8*1.2 К=0.8*1.2 К=0 К=0
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=0.8*1.2, Ктруд.маш=0.8*1.2

0,86 148,61 36,09 4,64 184,70

122 Ц8-472-7 ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 
ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ

100 М 216,01 52,46 6,76 283,94 16,93 569,34

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,86 185,77 45,12 5,81 244,19 14,56 489,64

123 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ПОЛОСА ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34050 334 81 10 244 15 674

ОХР и ОПР 226

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 140

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 1 040

00000/24020 Внутренние стены. Отделочные работы - 728 М2
124 ПРИМЕЧАНИ

Е:
ЛИСТ 13, ПРИМ.6, 7

125 Е68-45-1 ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ С РАЗБОРКОЙ РАЗРУШЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 25 
ММ

100 М2 1 212,59 325,45 121,97 1,65 1 539,69

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,15 1 394,48 374,27 140,27 1,90 1 770,65

126 Е68-45-6 НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ В 2 СЛОЯ СОСТАВОВ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

100 М2 1 022,23 11,04 3,89 2,44 1 035,71

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,15 1 175,56 12,70 4,47 2,81 1 191,07

127 Е68-45-27 ЗАТИРКА ВРУЧНУЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

100 М2 314,09 314,09

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,15 361,20 361,20

128 1/10-230-60-45-

15/20

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), 
ЦЕМЕНТНАЯ, М100/М150, F75

Т 399,79 31,74 431,53

5,463 2 184,05 173,40 2 357,45

129 Е46-47-3 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ 
КИРПИЧНЫХ

100 М2 174,52 174,52

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

6,13 1 069,81 1 069,81

130 Е13-44-7 ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2 3,57 3,57

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

613 2 188,41 2 188,41

131 Е8-11-1 РАСШИВКА ШВОВ 100 М2 
СТЕН БЕЗ 
ВЫЧЕТА 
ПРОЕМО

242,07 242,07

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

6,13 1 483,89 1 483,89

132 Е61-39-1 ЗАДЕЛКА ШВОВ 100 М 571,84 13,25 7,62 585,09

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

3,93 2 247,33 52,07 29,95 2 299,40

133 С-ГСП1 ГС ПРОНИТРАТ ШОВ КГ 11,00 0,87 11,87

275,1 3 026,10 239,34 3 265,44

134 Е13-86-1 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ С ОГРУНТОВКОЙ

100 М2 
ПОВЕРХНО
СТИ

629,17 1,33 10,28 0,80 641,58

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

6,13 3 856,81 8,15 63,02 4,90 3 932,88

135 1/10-230-15/65 ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ "ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
ПЛЕСЕНИ, ГРИБКА, МХА И Т.Д.

КГ 3,82 0,30 4,12

153,25 585,42 45,98 631,40

136 С-ПАРАД1 РСС ПАРАДМ200 Т 1 664,00 129,46 1 793,46

22,068 36 721,15 2 856,92 39 578,07

137 С-ГСП2 ГС ПРОНИТРАТ КГ 11,50 0,91 12,41

393 4 519,50 357,63 4 877,13

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/24020 13 777 447 175 47 104 3 678 65 006

ОХР и ОПР 10 086

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 9 751

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 84 843

00000/22030 Изоляция фундаментов - 131 М2
138 ПРИМЕЧАНИ

Е:
ЛИСТ 13, ПРИМ. 8, 9

139 Е1-18-4 РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

1000 М3 208,07 2 096,51 623,44 2 304,58

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,20054 41,73 420,43 125,02 462,16

140 С310-20.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 6,34 6,34

перевозка 320,864 2 034,28 2 034,28

141 Е8-4-5 РАЗБОРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ 
ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, 
КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА

100 М2 
ИЗОЛИРУЕ
МОЙ 
ПОВЕРХНО
СТ

156,73 9,62 3,05 166,35

К=0.3*1.2 К=0.3*1.2 К=0 К=0
РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=0.3*1.2, Ктруд.маш=0.3*1.2

1,31 205,32 12,60 4,00 217,92

142 Е8-4-5 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО 
ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И 
БЕТОНУ В 2 СЛОЯ

100 М2 
ИЗОЛИРУЕ
МОЙ 
ПОВЕРХНО
СТ

522,42 32,06 10,15 1 124,01 89,25 1 767,74

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,31 684,37 42,00 13,30 1 472,45 116,92 2 315,74



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

143 1/10-115-5/100 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 КГ

М2 9,81 0,78 10,59

314,4 3 084,26 245,23 3 329,49

144 Е1-166-1 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 
ГРУППЫ

100 М3 
ГРУНТА

870,76 870,76

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2,0054 1 746,22 1 746,22

145 С310-20.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 6,34 6,34

перевозка 320,864 2 034,28 2 034,28

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/22030 2 678 475 142 4 557 4 431 12 141

ОХР и ОПР 2 039

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 971

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 16 151

00000/29050 Отмостка - 161 М2
146 ПРИМЕЧАНИ

Е:
ЛИСТ 3

147 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ТИП 1 (82 М2)

148 Е52-1-3 РАЗБОРКА БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ М3 92,23 192,97 72,41 285,20

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

8,2 756,29 1 582,35 593,76 2 338,64

149 Е68-55-4 РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО (ЦЕМЕНТНОГО) 
ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ С ПОМОЩЬЮ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

46,56 12,66 1,19 59,22

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=2.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7993
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,82 38,18 10,38 0,98 48,56

150 Е68-55-5 РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО 
СЛОЯ ВРУЧНУЮ

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

179,15 35,46 7,86 214,61

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,82 146,90 29,08 6,45 175,98

151 Е51-7-6 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ 100 М3 286,56 63,37 286,56

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,082 23,50 5,20 23,50

152 С310-25.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 7,68 7,68

перевозка 19,68 151,14 151,14

153 С-ПРИЕМ1 ПРИЕМ В ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА Т 35,00 35,00

cвалка 19,68 688,80 688,80

154 Е8-3-1 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ М3 
ОСНОВАНИ
Я

8,29 1,55 0,67 0,28 10,12

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

16,4 135,96 25,42 10,99 4,59 165,97

155 4/1-5-40-10-

10/30

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА М3 8,67 8,67

18,04 156,41 156,41

156 С310-20.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 6,34 6,34

перевозка 28,864 183,00 183,00

157 Е11-2-9 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3 30,97 0,41 3,93 0,28 35,59

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

8,2 253,95 3,36 32,23 2,30 291,84

158 4/1-4-10-20-

40/50

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА 
С12/15 (B15)

М3 99,77 7,76 107,53

8,36 834,08 64,87 898,95

159 Е27-253-1 УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С 
НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ

100 М2 1 217,31 55,14 7,21 223,90 17,74 1 514,09

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,82 998,19 45,21 5,91 183,60 14,55 1 241,55

160 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ М3 72,77 5,78 78,55

0,16 11,64 0,92 12,56

161 4/1-7-20-10-

10/10

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 
ММ, ИЗ БЕТОНА М300

М2 16,65 1,50 18,15

83,64 1 392,61 125,46 1 518,07

162 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ТИП 2 (79 М2)

163 Е46-42-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОВЫХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100 М2 
ПОКРЫТИЯ

247,74 39,21 12,55 286,95



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

0,79 195,71 30,98 9,91 226,69

164 Е68-55-5 РАЗБОРКА ПЕСЧАНОГО (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО) ПОДСТИЛАЮЩЕГО 
СЛОЯ ВРУЧНУЮ

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

179,15 35,46 7,86 214,61

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,79 141,53 28,01 6,21 169,54

165 Е51-7-6 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ 100 М3 286,56 63,37 286,56

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

3,95 1 131,91 250,31 1 131,91

166 С310-25.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 7,68 7,68

перевозка 4,74 36,40 36,40

167 Е8-3-1 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3 
ОСНОВАНИ
Я

8,29 1,55 0,67 11,98 21,82

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

15,8 130,98 24,49 10,59 189,28 344,75

168 4/1-5-40-10-

10/30

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА М3 8,67 8,67

17,38 150,68 150,68

169 С310-20.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 6,34 6,34

перевозка 27,808 176,30 176,30

170 Е8-3-2 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ М3 
ОСНОВАНИ
Я

8,97 1,58 0,67 0,28 10,83

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

11,85 106,29 18,72 7,94 3,32 128,33

171 4/1-5-30-35-

20/16

СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С6 М3 19,10 1,52 20,62

13,63 260,33 20,72 281,05

172 С310-20.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 6,34 6,34

перевозка 21,808 138,26 138,26

173 Е11-19-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

138,96 85,76 31,99 165,80 13,16 403,68

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,79 109,78 67,75 25,27 130,98 10,40 318,91

174 Е11-19-4 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ: НА 5 ММ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

98,58 38,16 16,98 136,74

К=5*1.2 К=5*1.2 К=5 К=5
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ДО 50ММ%
Ктруд=5*1.2, Ктруд.маш=5*1.2

0,79 77,88 30,15 13,41 108,03

175 4/1-4-30-20-

10/20

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Г, МАРКИ 
II

Т 163,84 12,75 176,59

9,15 1 499,14 116,66 1 615,80

176 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 13

177 Е12-15-3010 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ 
НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

100 М2 
ИЗОЛИРУЕ
МОЙ 
ПОВЕРХНО
СТ

76,06 13,30 7,52 6,55 0,55 96,46

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,95 148,32 25,94 14,66 12,77 1,07 188,10

178 1/10-115-5/100 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.5 КГ

М2 9,81 0,78 10,59

214,5 2 104,25 167,31 2 271,56

179 Е13-107-1 АРМИРОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГЕОТЕКСТИЛЕМ 
(СТЕКЛОСЕТКОЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ КРОВЕЛЬ, ФУНДАМЕНТОВ, 
ЕМКОСТЕЙ ПОД ВОДУ И СИЛОСНЫХ ЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

20,64 20,64

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,95 40,25 40,25

180 С-ПМЕМ1 ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА М2 5,63 0,45 6,08

200,85 1 130,79 90,38 1 221,17

181 Е12-4-3040 УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ 100 М 69,47 165,02 35,71 1,52 0,12 236,13

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,31 91,01 216,18 46,78 1,99 0,16 309,34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

182 1/40-240-20/50 ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОКЛЕЕЧНОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ТЮБИНГОВОЙ ОБДЕЛКОЙ (ИЗДЕЛИЯ 
ЗАКЛАДНЫЕ)

Т 9 492,13 522,07 10 014,20

0,07598 721,21 39,67 760,88

183 1/10-240-30-

45/15-1

ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 8 Х 80 ШТ 0,81 0,06 0,87

380 307,80 22,80 330,60

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29050 3 371 3 293 1 008 9 128 1 362 17 154

ОХР и ОПР 3 166

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 061

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 23 381

00000/34010 Электроосвещение ЭО - 4 ШТ
184 Е67-7-3 ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ 100 ШТ. 57,83 0,89 0,50 58,72

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,01 0,58 0,01 0,01 0,59

185 Ц8-593-1002 СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 
РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ

100 ШТ. 820,13 29,42 4,42 63,40 3,92 916,87

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,03 24,60 0,88 0,13 1,90 0,12 27,50

186 С-СВЕТ1 СВЕТИЛЬНИК Elektrostandard Talli D GL 3002D ШТ 192,00 10,21 202,21

3 576,00 30,63 606,63

187 Е67-6-1 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ 100 М 88,21 0,30 0,17 88,51

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2,65 233,76 0,80 0,45 234,56

188 Ц8-396-503 КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М, КРЕПЛЕНИЕ 
ДЮБЕЛЯМИ

100 М 361,12 134,63 34,45 90,42 6,26 592,43

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2,68 967,80 360,81 92,33 242,33 16,78 1 587,72

189 С-ПРОФА1 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ М 16,00 0,92 16,92

268 4 288,00 246,56 4 534,56

190 Ц8-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, 
МАССА 1 М ДО 1 КГ

100 М 
КАБЕЛЯ

117,03 45,18 10,24 36,94 1,98 201,13

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

2,62745 307,49 118,71 26,91 97,06 5,20 528,46



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

191 5/10-10-10-10-

1/14

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ 
ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 
ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ 
ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ 
ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000 М 1 930,10 102,68 2 032,78

0,268 517,27 27,52 544,79

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/34010 1 534 481 120 5 723 327 8 065

ОХР и ОПР 1 084

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 671

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 9 820

00000/29060 Приямки - 9 ШТ
192 ПРИМЕЧАНИ

Е:
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В ПТМ "ИЗОЛЯЦИЯ 
ФУНДАМЕНТОВ"

193 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 12

141 Е46-26-12 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 
16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 
ММ

100 

ОТВЕРСТИ
Й

790,62 160,24 329,42 26,02 1 306,30

РАЗРЯД=4.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0713
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

0,09 71,16 14,42 29,65 2,34 117,57

195 Е8-3-3 УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ИЗ ГРАВИЯ М3 
ОСНОВАНИ
Я

8,97 1,58 0,67 13,45 24,00

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

1,08 9,69 1,71 0,72 14,53 25,93

196 С310-20.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 20 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 6,34 6,34

перевозка 1,512 9,59 9,59

197 Е23-22-1 УКЛАДКА ТРУБ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫХ ДРЕНАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 
100 ММ

100 М 
ТРУБОПРО
ВОДА

125,15 36,41 7,98 510,05 24,19 695,80

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,135 16,90 4,92 1,08 68,86 3,27 93,95

198 Е15-309-1 ОБЛИЦОВКА ВЕРХА НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ 100 М2 2 778,83 11,26 7,38 931,65 73,86 3 795,60

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,1408 391,26 1,59 1,04 131,18 10,40 534,43

199 С-БПЛИТ1 ПЛИТКА 400Х400Х60 М2 45,57 4,11 49,68

14,08 641,63 57,87 699,50

148 Е11-11-3 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100 М2 349,56 44,16 17,16 218,70 16,73 629,15

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,106 37,05 4,68 1,82 23,18 1,77 66,68

149 Е11-11-4 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ

100 М2 68,79 21,12 12,10 814,08 63,36 967,35

К=16*1.2 К=16*1.2 К=16 К=16
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ДО 100ММ%
Ктруд=16*1.2, Ктруд.маш=16*1.2

0,106 7,29 2,24 1,28 86,29 6,72 102,54

150 Е11-11-11 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ

100 М2 373,29 16,37 4,66 12,69 0,93 403,28

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,106 39,57 1,74 0,49 1,35 0,10 42,76

203 4/1-4-20-20-10-

10/20

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50 М3 78,68 6,12 84,80

0,22 17,31 1,35 18,66

204 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ПРИМ. 4

205 Е8-4-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ 
БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ 
КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ

100 М2 
ИЗОЛИРУЕ
МОЙ 
ПОВЕРХНО
СТ

236,68 21,60 4,74 1 088,75 86,46 1 433,49

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,754 178,46 16,29 3,57 820,92 65,19 1 080,86

206 1/10-135-10-

10/40

КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ Т 2 570,67 204,11 2 774,78

0,0437 112,34 8,92 121,26

207 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ПРИМ. 10

208 Е61-45-1 РЕМОНТ ПРИЯМКОВ 100 М2 1 488,14 12,96 7,44 0,11 1 501,21

К=1.2 К=1.2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,0947 140,93 1,23 0,70 0,01 142,17

209 1/10-230-60-45-

15/50

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100

Т 496,11 39,39 535,50

0,208 103,19 8,19 111,38

210 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 11, ПРИМ.2, 3

211 Е13-44-7 ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ М2 3,57 3,57

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

16,65 59,44 59,44

160 Е13-16-6 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ 
ГРУНТОВКОЙ ГФ-021

100 М2 68,20 3,26 0,17 55,02 4,37 130,85

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,1665 11,36 0,54 0,03 9,16 0,73 21,79

161 Е13-26-6 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ЭМАЛЬЮ ПФ-115

100 М2 86,00 4,01 0,34 137,92 10,94 238,87

К=2*1.2 К=2*1.2 К=2 К=2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=2*1.2, Ктруд.маш=2*1.2

0,1665 14,32 0,67 0,06 22,96 1,82 39,77

214 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,58 56,49 7,41 63,90

215 Е26-126-5 НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ 
ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С 
ЛЕСОВ

100 М2 681,03 0,78 15,79 1,22 698,82

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,58 395,00 0,45 9,16 0,71 405,32

216 Е15-297-1 ОГРУНТОВКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ЛЕСОВ 100 М2 97,39 12,78 110,17

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,58 56,49 7,41 63,90
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217 Е26-127-1 ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ 
С ЛЕСОВ

100 М2 181,65 0,22 15,62 1,22 198,71

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,58 105,36 0,13 9,06 0,71 115,26

218 С-РУНИТ7 РУНИТ. ШТУКАТУРКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т 1 600,00 124,48 1 724,48

1,3949 2 231,84 173,64 2 405,48

219 С-РУНИТ3 РУНИТ. АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ УСИЛЕННАЯ КГ 1,60 0,12 1,72

835,2 1 336,32 100,22 1 436,54

220 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 10,40 0,81 11,21

7,54 78,42 6,11 84,53

221 С-РУНИТ6 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 16 600,00 1 318,04 17 918,04

0,029 481,40 38,22 519,62

222 Е58-17-2 РЕМОНТ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 100 МЕСТ 720,13 35,84 15,32 755,97

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,21 151,23 7,53 3,22 158,76

223 Е57-15-1 РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО 1 М2 100 М2 
ОТРЕМОНТ
ИРОВАННО
Й ПЛОЩ

1 551,04 28,42 16,33 0,11 1 579,57

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Примечание: ПРИМ.%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,105 162,86 2,98 1,71 0,01 165,85

224 1/10-230-60-45-

15/50

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100

Т 496,11 39,39 535,50

0,378 187,53 14,89 202,42

225 Е11-11-11 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО 
БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ

100 М2 373,29 16,37 4,66 12,69 0,93 403,28

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,105 39,20 1,72 0,49 1,33 0,10 42,35

226 4/1-4-20-20-10-

10/20

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50 М3 78,68 6,12 84,80

0,21 16,52 1,29 17,81
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29060 1 944 78 16 6 434 514 8 970

ОХР и ОПР 1 417

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 370

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 11 757

00000/29030 Козырьки - 20.38 М2
227 ПРИМЕЧАНИ

Е:
УЗЕЛ А, ЛИСТ 9

228 Е46-40-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 100 М2 
ПОКРЫТИЯ

110,00 16,77 8,46 126,77

РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

0,166 18,26 2,78 1,40 21,04

228 Е46-43-12 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

220,90 81,23 46,67 302,13

РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

0,166 36,67 13,48 7,75 50,15

229 Е46-43-13 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ НА 
КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПО НОРМЕ 12

100 М2 
ПОКРЫТИЯ

29,29 16,07 9,24 45,36

РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%

0,166 4,86 2,67 1,53 7,53

231 Е51-7-6 ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ 100 М3 286,56 63,37 286,56

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,0664 19,03 4,21 19,03

232 С310-25.1 ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I Т 7,68 7,68

перевозка 10,56 81,10 81,10

233 С-ПРИЕМ1 ПРИЕМ В ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА Т 35,00 35,00

cвалка 10,56 369,60 369,60

234 Е12-15-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ 100 М2 
ИЗОЛИРУЕ
МОЙ 
ПОВЕРХНО
СТ

76,06 21,66 9,07 69,81 5,55 173,08

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,166 12,63 3,60 1,51 11,59 0,92 28,74

235 1/10-115-5/1170 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350 М2 2,34 0,19 2,53

18,26 42,73 3,47 46,20
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236 Е12-13-5 УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) 
БЕТОНОВ, ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО

100 М2 
УТЕПЛЯЕМ
ОГО 
ПОКРЫТИЯ

291,51 138,62 35,03 430,13

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,166 48,39 23,01 5,81 71,40

237 4/1-8-10-40-

20/20

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, 
ПЛОТНОСТЬЮ БЕТОНА 400 КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ

М3 105,00 8,34 113,34

4,2745 448,82 35,65 484,47

238 1/10-100-50/35-

1

ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 500 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ

М3 250,00 19,85 269,85

4,2745 1 068,63 84,85 1 153,48

239 Е12-105-1 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ НАВАРКЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОВРОВ 
ДВУХСЛОЙНЫХ

100 М2 151,97 5,81 2,28 75,89 6,32 239,99

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,166 25,23 0,96 0,38 12,60 1,05 39,84

239 1/10-115-5/115 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ

М2 6,94 0,55 7,49

19,42 134,77 10,68 145,45

240 1/10-115-5/104 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0 КГ

М2 10,74 0,85 11,59

21,17 227,37 17,99 245,36

242 ПРИМЕЧАНИ
Е:

ЛИСТ 21

243 Е69-26-1 УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ С 
ПОКРЫТИЕМ СТЕКЛОМ

100 М2 4 119,32 162,50 112,09 901,74 71,56 5 255,12

К=1.2 К=1.2
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306
ОХРиОПР=65.72%, План=69.89%
Ктруд=1.2, Ктруд.маш=1.2

0,0378 155,71 6,14 4,24 34,09 2,70 198,64

244 С-КОЗ1 КОЗЫРЕК К1 М2 600,00 47,64 647,64

3,78 2 268,00 180,08 2 448,08

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/29030 302 72 27 4 249 418 5 041

ОХР и ОПР 238

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 230

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 5 509
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ИТОГО ПО Строительные работы (город) 47 275 6 818 2 051 163 686 17 481 235 260

ОХРиОПР = 65.72% *  Креконстр=1.1 35 659

План.приб. = 69.89% 34 474

ИТОГО 305 393

ИТОГО ПО Реставрационно-восстановительные работы 27 936 15 2 884 229 31 064

ОХРиОПР = 54.42% *  Креконстр=1.1 16 723

План.приб. = 48.75% 13 619

ИТОГО 61 406

ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы (нов) 603 10 1 614

ОХРиОПР = 80.98% *  Креконстр=1.1 537

План.приб. = 73.48% 443

ИТОГО 1 594

ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы 1 342 4 2 1 346

ОХРиОПР = 68.63% *  Креконстр=1.1 1 015

План.приб. = 50.01% 672

ИТОГО 3 033

ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) 1 869 562 130 5 967 341 8 739

ОХРиОПР = 59.57% *  Креконстр=1.1 1 310

План.приб. = 40.54% 810

ИТОГО 10 859

ИТОГО ПО Монтаж оборудования 75 1 76

ОХРиОПР = 38.44% *  Креконстр=1.1 32

План.приб. = 37.3% 28

ИТОГО 136

ИТОГО 79 100 7 400 2 183 172 547 18 052 277 099

ОХР и ОПР 55 276

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 50 046

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 3,8

ВСЕГО 382 421

В Т.Ч. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 274 205

  В Т.Ч.   ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 77 390

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 6 838

    В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 2 053

  МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 171 962

  ТРАНСПОРТ 18 015

  ОХР И ОПР 54 087

  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 49 303

В Т.Ч. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2 896

  В Т.Ч.   ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 710

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 563

    В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ 130

  МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ 586
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  ТРАНСПОРТ 37

  ОХР И ОПР 1 188

  ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 743

ЗАТРАТЫ ТРУДА (ЧЕЛ-Ч) 9 715,65

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ (МАШ-Ч) 268,34

ПРОЧИЕ 1 058

    В Т.Ч. СТОИМОСТЬ СВАЛКИ 1 058 1 058

ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 383 479

Составил Волков Е.М. Проверил Соколовская О.Л.
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единицы общая
1 2 3 4 5 6 7

1 С1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-Ч. 9 715,65

2 С1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч. 268,34

3 М331606 ЭЛЕКТРОРУБАНОК МАШ.-Ч 4,4892 1,13 5,07

4 М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)

МАШ.-Ч 9,284808 0,56 5,20

5 М101224 АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НД-
1090

МАШ.-Ч 16,56 19,59 324,41

6 М255053 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 19,665 0,25 4,92

7 М060337 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 0,25 М3

МАШ.-Ч 13,8300406 30,40 420,43

8 М330201 МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАШ.-Ч 1,8525168 0,47 0,87

9 М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,74028 10,22 7,57

10 М030203 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ.-Ч 9,9948198 0,71 7,10

11 М120906 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ 
ГЛАДКИЕ 8 Т

МАШ.-Ч 1,422 28,47 40,48

12 М331101 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ 
УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО 
ВОЗДУХА)

МАШ.-Ч 1,12812 0,14 0,16

13 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ.-Ч 7,1417232 3,16 22,57

14 М261400 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ МАШ.-Ч 1,74168 3,43 5,97

15 М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА 
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)

МАШ.-Ч 50,18646 0,46 23,09

16 М331100 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 13,30776 1,29 17,17

17 М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 
Т

МАШ.-Ч 31,6724352 37,08 1 174,41

18 М031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3,4 Т

МАШ.-Ч 1,37352 44,77 61,49

19 М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 
М3/МИН

МАШ.-Ч 49,076976 25,06 1 229,87

20 М110907 ВИБРАТОРЫ МАШ.-Ч 7,25184 0,71 5,15

21 М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

МАШ.-Ч 4,10328 3,09 12,68

22 М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,13776 46,68 6,43

23 М020130 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т

МАШ.-Ч 2,078076 45,28 94,10

24 М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА МАШ.-Ч 2,643504 0,26 0,69

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

Стоимость, руб
№ п/п Код Наименование Единица 

измерения Количество
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25 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

МАШ.-Ч 11,2660794 0,85 9,58

26 М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАШ.-Ч 11,705328 0,70 8,19

27 М134041 ШУРУПОВЕРТ МАШ.-Ч 4,42716 0,61 2,70

28 М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 
М3/МИН

МАШ.-Ч 76,659912 25,17 1 929,53

29 М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ.-Ч 11,38464 0,41 4,67

30 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 136,422696 0,65 88,67

31 М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 
КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН

МАШ.-Ч 214,80132 1,59 341,53

32 М331410 АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ ПРИ 
РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА, ДАВЛЕНИЕМ 
0,6 (6) МПА (АТМ)

МАШ.-Ч 74,323092 0,66 49,05

33 М121003 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 
Л

МАШ.-Ч 11,236644 3,10 34,83

34 М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 111,735888 0,23 25,70

35 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 55,9233712 12,27 686,18

36 М021104 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
16 Т

МАШ.-Ч 6,6925176 45,40 303,84

37 М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т

МАШ.-Ч 5,3067 45,28 240,29

38 М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ.-Ч 6,6925176 28,28 189,26

39 М340101 АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ

МАШ.-Ч 0,567432 1,87 1,06

40 М331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МАШ.-Ч 0,12672 12,50 1,58

41 М331604 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ 
СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ 20-160 ММ

МАШ.-Ч 4,698 2,98 14,00

42 М030403 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)

МАШ.-Ч 0,17762 1,92 0,34

43 С-РУНИТ1 РСС РУНИТ М100 КГ 378,9 0,64 242,50

44 С-РУНИТ2 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВАЯ РУНИТ

Т 48,46656 640,00 31 018,60

45 С-РУНИТ3 РУНТИТ АДГЕЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ КГ 3846,72 1,60 6 154,75

46 С-РУНИТ4 РСС ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ 
ФИНИШНАЯ

Т 15,4416 800,00 12 353,28

47 С-РУНИТ5 РУНИТ. СИЛИКАТНАЯ ГРУНТОВКА КГ 261,22 10,40 2 716,69

48 С-РУНИТ6 РУИНИТ. СИЛИКАТНАЯ КРАСКА Т 0,8645 16 600,00 14 350,70

49 С-РУНИТ7 РУНИТ. ШТУКАТУРКА 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

Т 5,40607 1 600,00 8 649,71

50 С-ДН1,3 ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДН1, ДН3 
(ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ) 
СОГЛАСНО ЛИСТУ 15, АС

М2 8,7

51 С-ЗАМ1 ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ДВЕРНЫЕ ШТ 2 356,00 712,00

52 С-ПЕТЛ1 ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ШТ 8 31,00 248,00

53 С-РУЧ1 РУЧКИ ДВЕРНЫЕ ШТ 4 69,00 276,00

54 С-ПМЕМ1 ПРОФИЛИРОВАННАЯ МЕМБРАНА М2 200,85 5,63 1 130,79

55 С-ГСП1 ГС ПРОНИТРАТ ШОВ КГ 275,1 11,00 3 026,10

56 С-ГСП2 ГС ПРОНИТРАТ КГ 393 11,50 4 519,50

57 С-ПАРАД1 РСС ПАРАДМ200 Т 22,068 1 664,00 36 721,15

58 С-ПЛАНК1 ПЛАНКА ЦОКОЛЬНАЯ М 14,65 25,51 373,72
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59 С-СВЕТ1 СВЕТИЛЬНИК Elektrostandard Talli D GL 
3002D

ШТ 3 192,00 576,00

60 С-ПРОФА1 ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ М 268 16,00 4 288,00

61 С-БПЛИТ1 ПЛИТКА 400Х400Х60 М2 14,08 45,57 641,63

62 С-КОЗ1 КОЗЫРЕК К1 М2 3,78 600,00 2 268,00

63 1/10-10-5/21 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГИДРАТНАЯ 
ПОРОШКООБРАЗНАЯ

Т 0,29568 358,01 105,86

64 1/10-10-10/65 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-Д20 (В 
УПАКОВКЕ)

Т 0,453696 199,94 90,71

65 1/10-15/10 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ КГ 2,0935 0,36 0,75

66 1/10-100-50/35-1 ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 500 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ

М3 4,2745 250,00 1 068,63

67 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА

М3 0,01134 346,61 3,93

68 1/10-110-50-15/25 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 1 СОРТА

М3 0,002 298,83 0,60

69 1/10-110-50-15/65 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 1 СОРТА

М3 1,8183 305,00 554,58

70 1/10-110-50-

15/345

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА

М3 0,08694 326,73 28,41

71 1/10-110-50-

15/850

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД

М3 0,132669 390,00 51,74

72 1/10-110-50-

20/665

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 
4 СОРТА

М3 0,0082 181,85 1,49

73 1/10-115-5/100 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-
ПП/ПП-4.0 КГ

М2 528,9 9,81 5 188,51

74 1/10-115-5/104 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ ТЕХНОЭЛАСТ К-ПХ-БЭ-
К/ПП-5.0 КГ

М2 21,17 10,74 227,37

75 1/10-115-5/115 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-
ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ 
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ УНИФЛЕКС К-ПХ-БЭ-
ПП/ПП-3.5 КГ

М2 19,42 6,94 134,77

76 1/10-115-5/1170 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С 
КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350

М2 18,26 2,34 42,73

77 1/10-115-5/1180 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С 
ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350

М2 5 1,80 9,00

78 1/10-115-25/250 КОСТЫЛЬ ШТ 340 2,08 707,20

79 1/10-120-10-10/58 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПТМ СТБ 1995-2009-
Т4-DS(TH)1-CS(10)10-TR5-WS1 
(ПЛОТНОСТЬ 80 КГ/М3) БЕЛТЕП МАРКИ 
ФАСАД Т

М3 2,2525 143,40 323,01

80 1/10-120-220-

70/22

СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100) М2 49,04 1,27 62,28

81 1/10-130-5/45 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ

Т 0,0247 1 115,00 27,54

82 1/10-130-5/143 МАСТИКА БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ 
МОРОЗОСТОЙКАЯ МБ-50

Т 0,88554 2 250,00 1 992,47

83 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ ШТ. 18,19 6,09 110,78

84 1/10-135-10-2/50 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАРКИ БНК-45/180

Т 0,01738 1 460,27 25,38

85 1/10-135-10-2/90 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАРКИ БНК-90/30

Т 0,01885 1 670,00 31,48
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86 1/10-135-10-5/26 БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-98, АИ-95 
"ЭКСТРА", АИ-93

КГ 1,749 2,54 4,44

87 1/10-135-10-5/32 ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ 
МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ

Т 0,11589 2 342,75 271,50

88 1/10-135-10-10/40 КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

Т 0,08478 2 570,67 217,94

89 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА 
ТЕХНИЧЕСКИХ

КГ 21,14484 1,20 25,37

90 1/10-135-25/385 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ КГ 55,177 1,83 100,97

91 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 
ММ

Т 0,001118 8 590,00 9,60

92 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ КГ 0,16023 3,31 0,53

93 1/10-160-20/20 МАРЛЯ БЫТОВАЯ СУРОВАЯ 10 М 0,0031308 12,50 0,04

94 1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 10 М2 0,4548 28,29 12,87

95 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ 
ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ 
КАМНЯ, БЕТОНА

ШТ. 0,328 1,68 0,55

96 1/10-170-5/60 СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ 
(КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 100 
ММ

ШТ. 0,1818 162,20 29,49

97 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, 
ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), 
ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ

ШТ. 3,4 1,90 6,46

98 1/10-170-10/105 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ 
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 
СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 4-8 
ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ

ШТ. 0,04 5,95 0,24

99 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ 
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 
СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 
ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ

ШТ. 1,7427 10,16 17,71

100 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ 
(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 
СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 
ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ

ШТ. 6,12 7,62 46,63

101 1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 
180 Х 6 Х 22

ШТ. 3,09 3,29 10,17

102 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА 
БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ

М2 0,63309 15,43 9,77

103 1/10-230-15/65 ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ 
"ПАРАД Г-85" ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, 
ГРИБКА, МХА И Т.Д.

КГ 153,25 3,82 585,42

104 1/10-230-15/560-1 ГРУНТОВКА, РУНИТ АДГЕЗТОННАЯ КГ 402,99 8,00 3 223,92

105 1/10-230-35/33 ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 
ГОМОПОЛИМЕРНАЯ 
ГРУБОДИСПЕРСНАЯ 
ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)

КГ 5,25848 9,40 49,43

106 1/10-230-40-20/55 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ Т 0,003182 5 752,84 18,31

107 1/10-230-40-20/64 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ Т 0,003182 5 572,00 17,73

108 1/10-230-40-

20/127

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК 
ЖЕЛЕЗНЫЙ

Т 0,001978 5 138,22 10,16

109 1/10-230-40-30/12 КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА 
(БАЗА) БЕЛАЯ

КГ 67,172 17,32 1 163,42

110 1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ КГ 0,9222 7,64 7,05
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111 1/10-230-45-

10/155

ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ Т 0,005677 6 773,18 38,45

112 1/10-230-50-15/19 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А Т 0,0002498 6 296,00 1,57

113 1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 1,4575 6,70 9,77

114 1/10-230-50-15/75 СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ КГ 0,0954 9,50 0,91

115 1/10-230-50-15/95 УАЙТ-СПИРИТ Т 0,0004662 5 710,92 2,66

116 1/10-230-55-5/23 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-5 
НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), 
СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ )

Т 0,0094 554,76 5,21

117 1/10-230-60-45-

15/20

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), 
РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, 
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, 
М100/М150, F75

Т 5,463 399,79 2 184,05

118 1/10-230-60-45-

15/50

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), 
РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 
БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), 
ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100

Т 0,586 496,11 290,72

119 1/10-230-60-45-

15/140-1

РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), 
ШТУКАТУРНАЯ, РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
ШТУКАТУРКА

Т 8,0592 1 086,60 8 757,13

120 1/10-235-3/101 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 5 3,00 15,00

121 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 
50 ММХ50 М

М2 151,3898 2,56 387,56

122 1/10-235-25/25 ШНУР РЕЗИНОВЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 
ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО 11 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 11,33756 16,36 185,48

123 1/10-240-10-

10/130

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

Т 0,022512 4 707,39 105,97

124 1/10-240-10-

10/135

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

КГ 2,16 4,70 10,15

125 1/10-240-25-20/13 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,2 Х 20 
ММ

КГ 0,24 5,11 1,23

126 1/10-240-25-

35/210

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ 
ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ

КГ 2,482 4,26 10,57

127 1/10-240-25-

35/240

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ 0,4914 3,56 1,75

128 1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 
Х 152

1000 ШТ. 0,68 438,34 298,07

129 1/10-240-30-45/15-

1

ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 8 Х 
80

ШТ 380 0,81 307,80

130 1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО 
МОНТАЖА 8 Х 60 ММ

100 ШТ. 0,435 6,10 2,65

131 1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
3,5 Х 35 ММ

Т 0,0008 4 010,00 3,21

132 1/10-240-55-20/40 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,0 Х 25 ММ 1000 ШТ. 0,595 15,39 9,16

133 1/10-240-55-25/30 ШУРУПЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ДЛИНОЙ ДО 25 ММ

КГ 0,28 11,02 3,09

134 1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ 
ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 
ДИАМЕТРОМ 2 ММ

КГ 0,105098 4,00 0,42

135 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ШТ. 0,050014 0,96 0,05

136 1/10-280-20/40 ВОДА М3 27,351859 1,10 30,09
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137 1/40-240-20/50 ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ ОКЛЕЕЧНОЙ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ТЮБИНГОВОЙ 
ОБДЕЛКОЙ (ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ)

Т 0,07598 9 492,13 721,21

138 1/55-50-20/30 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 Т 0,0001576 3 150,00 0,50

139 1/55-50-25/50 ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ

Т 0,0014985 5 064,36 7,59

140 2/20-40-35/30 СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ Т 0,515935 4 448,57 2 295,17

141 2/30-20-10/35 ОТЛИВ ОКОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ШИРИНОЙ 250 ММ, 
ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ЦВЕТ БЕЛЫЙ

М 170 16,45 2 796,50

142 2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ М2 50,1194 17,50 877,09

143 4/1-4-10-20-10/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА 
С10/12,5 (В12,5)

М3 1,0812 99,77 107,87

144 4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 
(B15)

М3 8,36 99,77 834,08

145 4/1-4-20-20-10-

10/20

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 50

М3 0,43 78,68 33,83

146 4/1-4-20-20-10-

20/10

РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100

М3 0,1408 102,20 14,39

147 4/1-4-30-20-10/20 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 
(ГОРЯЧИЕ) ПЕСЧАНЫЕ ТИП Г, МАРКИ II

Т 9,15 163,84 1 499,14

148 4/1-5-30-10-10/20 ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
МАРКИ 800, 2 ГРУППЫ, ФРАКЦИИ 5-20 
ММ

М3 1,242 11,45 14,22

149 4/1-5-30-35-20/16 СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-
ПЕСЧАНЫЕ ЩГПС С6

М3 13,63 19,10 260,33

150 4/1-5-40-10-10/10 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ М3 20,3542 10,64 216,57

151 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА

М3 35,42 8,67 307,09

152 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ М3 2,6692 72,77 194,24

153 4/1-7-20-10-10/10 ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ, 
МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ, СЕРЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 
60 ММ, ИЗ БЕТОНА М300

М2 83,64 16,65 1 392,61

154 4/1-8-10-40-20/20 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПЛОТНОСТЬЮ 
БЕТОНА 400 КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 100 ММ

М3 4,2745 105,00 448,82

155 5/10-10-10-10-

1/14

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3 Х 
1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, 
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 
ПЛАСТИКАТА, НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С 
НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, 
БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ 
ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000 М 0,268 1 930,10 517,27

156 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ 
ДИАМЕТРОМ 5 ММ

КГ 0,0306 19,06 0,58

157 5/20-30-2/5 ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ К188 У3 1000 ШТ. 0,11524 1 497,60 172,58

158 5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2 1000 ШТ. 0,0218604 0,99 0,02

159 5/20-30-3/43 ЛЕНТА К226 100 М 0,0252235 26,18 0,66

160 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 100 ШТ. 0,1077255 11,67 1,26

161 5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ 
ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ

КГ 0,0093 74,95 0,70
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162 5/50-30-3/2 ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ 
СВИНЦА МАРКИ С1

Т 0,002102 7 500,00 15,77

163 5/50-70-2/13 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ 
МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 
40-0,5

Т 0,0013137 59 693,04 78,42

164 5/90-10/2 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 10 ШТ. 37,52 2,60 97,55

165 5/90-10/4 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 10 ШТ. 11,524 1,10 12,68

166 6/20-20-10/10 ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 
НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ 
НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ

М 0,05697 2,63 0,15

167 6/60-10-20/10 ТРУБА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ 
БЕЗНАПОРНАЯ НОМИНАЛЬНЫМ 
ДИАМЕТРОМ 100 ММ (БНТ 100)

М 13,608 5,06 68,86

168 8/1/580 МЕТАЛЛОЛОМ Т 0,27675

169 8/2/1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

Т 21,795726

СОСТАВИЛ Волков Е.М.

ПРОВЕРИЛ Соколовская О.Л.


