


УТВЕРЖДАЮ
 Директор государственного
 предприятия "МГЦН"

 Г.С.Котиков
 «19» ноября 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

г. Минск

понедельник, 18 ноября 2024 г.

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Вид процедуры закупки | <i>Переговоры</i> |
| 2 | Основание для закупки | <i>Текущие потребности предприятия</i> |
| 3 | Наименование предмета закупки: | <i>Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение в тепловом пункте нежилых помещений 1Н, 2Н, 6Н, 81, по пер. Рабочему, 5 в г. Минске с вводом объекта в эксплуатацию</i> |
| 3.1 | описание, перечень технических, технологических, конструктивных, экономических, потребительских и прочих показателей (характеристик) | <i>Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение в тепловом пункте нежилых помещений 1Н, 2Н, 6Н, 81, по пер. Рабочему, 5 в г. Минске с вводом объекта в эксплуатацию</i> |
| 3.2 | количество (объем) | <i>1 объект</i> |
| 4 | Источник финансирования закупки | <i>Собственные средства</i> |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты | <i>Безналичный расчет. Оплата в течении 10 рабочих дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и ввода объекта в эксплуатацию.</i> |
| 6 | Наименование подразделения заказчика, в интересах которого осуществляется закупка предмета закупки | <i>Филиал № 4 коммунального унитарного предприятия "Минский городской центр недвижимости"</i> |
| 7 | Место поставки предмета закупки | <i>пер. рабочий, 5 в г. Минске</i> |
| 8 | Срок (график) поставки предмета закупки, месяц/год | <i>Не более 1 месяца с момента начала выполнения работ</i> |
| 9 | Ориентировочная стоимость предмета | <i>10 117,81</i> |

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| 10 | Период проведения закупки, месяц/год | ноябрь - декабрь 2024 г. |
| 11 | Иные сведения | |

Приложение: проектная документация на 17 стр.

Лицо, ответственное за закупку:

Заместитель директора филиала № 4



А.В.Буткевич

Согласовано:

Директор филиала № 4



Е.В.Пузач

Заместитель директора- главный инженер



С.Н.Гребень